

ΓΝΛ Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαος
Υποδιεύθυνση Τεχνικού

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΟΝΙΩΝ Β',
Γ' ΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα			
				Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Αξία
77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	5,00	1150	5.750,00
77.54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7754	m2	6,70	36	241,20
77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	300	510,00
71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	13,50	20	270,00
77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 7797	m2	0,34	260	87,75
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					6.858,95
	ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΓΕ+ΟΕ) 18%:					1.234,61
	ΣΥΝΟΛΟ:					8.093,56
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):					1.214,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:					9.307,59
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					369,83
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					9.677,42
	ΦΠΑ(24%):					2.322,58
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ :					12.000,00

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26-2 -2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΗΝΑΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος
Άγιος Νικόλαος 10-7 - 2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Άγιος Νικόλαος 10 -7- 2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΟΝΤΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την 167634/11-7-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΚΗ