
 

 

  

 

 

 

 

                                        

ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
 

Εργο           ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προυπ  168.000,00 Ευρώ 

Πηγή  

  α)ΠΔΕ  ΚΑ 2014ΕΠ50200012, ΣΑΕΠ 502, 

)β)ΚΑΕ 02190080870879 

   γ) ΚΑΕ 0219919129123

 

   
Χρήση  2018 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
( µε  Φ.Π.Α. 24 %) 

ΠΔΕ  ΚΑ 2014ΕΠ50200012, ΣΑΕΠ 502, 77.264,00€ 

)β)ΚΑΕ 02190080870879 30.736,00€ 

γ) ΚΑΕ 0219919129123 60.000,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 1o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. 

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε συνδυασµό µε τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, θα εφαρµοσθούν για την 

εκτέλεση του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

2.1. Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των οικοδοµικών εργασιών και Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου:  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΜΙΣΕ∆ΑΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ. 

Τα είδη των εργασιών, οι ποσότητες και οι προδιαγραφές του τρόπου εκτέλεσής τους  περιέχονται  στο  

Τιµολόγιο  Μελέτης, στην Τεχνική  Περιγραφή  και  στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του έργου. 

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση που 

θα καταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, µέσα στα πλαίσια του Ν. 4412/16 

(άρθρα 155 & 156) όπως ισχύουν σήµερα. 

2.3. Αρχικό Οικονοµικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς 

(συµπεριλαµβανοµένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξηµένο κατά το κονδύλιο 

των απρόβλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και ην δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν 

µετά τον επανυπολογισµό τους κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3

ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1. Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

3.1.1. Το συµφωνητικό   

3.1.2. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 

3.1.3. Η Oικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 

3.1.4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  

3.1.5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

3.1.6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ., 

3.1.7. Η Τεχνική Περιγραφή της µελέτης του έργου (Οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών) 

3.1.8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης 

3.1.9  Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 

περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 

τροποποίησης των µελετών του έργου. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα σχέδια και τεύχη της µελέτης 

εφαρµογής όπως εγκρίθηκαν µε την µε α.π. ∆Υ8/Β/Γ.Π.42127/30.4.2012 απόφαση Υπουργού 

Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, και τροποποιήθηκαν κατά το χωρισµό του έργου σε 2 

φάσεις. 

3.1.10. Το χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 

από την Υπηρεσία.  

 

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 

παράγραφο: 

(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 53 παρ. 6 του Ν. 4412/16. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) που δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221/  Β΄/30-07-

2012 

(4) Oι Πρότυπες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του τέως. Υ.∆.Ε., που δεν 

καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ 

(5) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

3.2.1. Του Ν. 4412/16   (ΦΕΚ 147 Α/8-8-2016) : ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & 

Υπηρεσιών. 

3.3. Ισχύοντες Κανονισµοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.3.1. Ο Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο 

Σκυρόδεµα (ΕΚΩΣ) και ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ). 

3.3.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

για τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

3.3.3. Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που 

αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισµού και λοιπών υλικών, σε 

εγκρίσεις συστηµάτων προέντασης κ.λπ. 

3.3.4. Ο Ισχύων Οικοδοµικός Κανονισµός 

3.3.5. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) 

3.3.6. Ο Κανονισµός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.3.7. Οι διατάξεις της ∆.Ε.Η. 

3.3.8. Οι Κανονισµοί ∆ιάθεσης Λυµάτων, Ακαθάρτων και Όµβριων 

3.3.9. Οι Κανονισµοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

3.3.10. Οι Κανονισµοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

3.3.11. Τα Π.∆. 778/80 και 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών 

Εργασιών» (ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 

3.3.12. Οι διατάξεις του Κανονισµού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.∆. 71/88», όπως ισχύουν 

µετά από την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι 

λοιπές πυροσβεστικές  διατάξεις. 

3.3.13. Οι τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ∆ασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης 

µε αγωγούς υψηλής τάσης της ∆.Ε.Η., κ.λπ. 

3.3.14. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Φ.Ε.Κ. 59 ∆/3-2-1989) 

3.3.15. Οι κανονισµοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

της Περίληψης ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 

3.3.16. Το Π.∆. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών». 

3.3.17. Το Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και 

υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

3.3.18. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) 

3.4. Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής 

των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσηµοι Ελληνικοί Κανονισµοί, οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι 

ελλιπείς θα συµπληρώνονται από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ή Γερµανικούς Κανονισµούς DIN, 

VDE, DVI κ.λπ. ή τους Κανονισµούς της χώρας προέλευσης των µηχανηµάτων. 

3.5 Όπου στα τεύχη δηµοπράτησης γίνονται αναφορές εµπορικών σηµάτων, διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισµένης καταγωγής ή παραγωγής, γίνονται δεκτά και ισοδύναµα. 

 
ΑΡΘΡΟ 4

ο: ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΕΤΟΙΜΩΝ Ή ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατάλληλων 

σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 

4.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα και θα εναρµονίζονται προς το πνεύµα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 

εργασιών µελέτης θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 138 του Ν. 4412/16 και 

πάντως θα εγκρίνονται πρώτα από την επίβλεψη. Για αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα 
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ζητούµενα στοιχεία για την προέλευση των υλικών και τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και της 

ποιότητάς τους. 

Αποδεικτικά στοιχεία, εκτός από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα αποτελούν οι σχετικές εγκρίσεις του 

Υ∆Ε ή του ΕΜΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. 

 Υποχρεούται επίσης ο ανάδοχος, να µη χρησιµοποιήσει υλικά ή είδη που δε θεωρούνται από την 

επίβλεψη κατάλληλα για το έργο και να τα αποµακρύνει από το εργοτάξιο. 

4.2.  Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντας κανονισµούς και προδιαγραφές, καθώς επίσης και µε τα 

συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου εγκρίσεως του αρµοδίου 

οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 

εµφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, συσκευών κλπ., 

που προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο, να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη 

κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία 

παραγγελίας των παραπάνω υλικών. 

Αν πρόκειται για υλικά κ.λπ. βιοµηχανικής παραγωγής, µαζί µε τον κατάλογο θα προσκοµίζονται στην 

Υπηρεσία prospectus και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατά τους (εάν 

δεν είναι ογκώδη). Αν πρόκειται για υλικά, µηχανήµατα ή συσκευές αυτοσχέδια, που πρόκειται να 

παραχθούν ειδικά για το εν λόγω έργο, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία σχέδια, δείγµατα ή 

µοντέλα τους, τα δείγµατα κλπ των υλικών κλπ που θα εγκριθούν τελικώς από την Υπηρεσία, θα 

φυλαχτούν από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. Η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή, που 

δεν θα είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές, που έχουν κατατεθεί. Όλα τα µηχανήµατα 

και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ελέγχου του κατασκευαστή. Η επίβλεψη µπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, να παραπέµπει υλικά και 

µηχανήµατα για εργαστηριακό έλεγχο, µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα ενσωµατωµένα στο έργο υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO και 

να έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης - CE - προς τις τεχνικές προδιαγραφές, από αναγνωρισµένο 

οργανισµό πιστοποίησης. Επίσης θα πρέπει να προσκοµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές τους και η 

επωνυµία και το τηλέφωνο του αντιπροσώπου ή προµηθευτή τους. 

Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται εναρµονισµένα πρότυπα (εγκρίσεις από cen/cenelec/ETSI), 

αναγνωρισµένα εθνικά πρότυπα, επίσηµες Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, ή κοινές τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη και 

έχουν δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προτεινόµενων προϊόντων θα πρέπει να περιέχονται σε κατάλληλα 

πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την υπαγωγή τους σε µία από τις τρεις αναφερόµενες 

παραπάνω κατηγορίες. 

Το προαναφερόµενο πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα και ∆/νση του Οργανισµού Πιστοποίησης 

• Επωνυµία και ∆/νση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα 

αντιπροσώπου 

• Περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισµός, χρήση κλπ) 

• ∆ιατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν 

• Ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος 

• Τον αριθµό του πιστοποιητικού 

• Προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ανάλογα µε την περίπτωση) 

• Όνοµα και αρµοδιότητα του εξουσιοδοτηµένου προσώπου που υπογράφει το 

πιστοποιητικό. 
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 Ελλείψει εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών (όπως ορίσθηκαν παραπάνω) ένα προϊόν είναι 

αποδεκτό αν έχει αποδεδειγµένα υποβληθεί σε επιτυχείς δοκιµές και ελέγχους που έχει διεξαγάγει 

αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποίησης της χώρας παραγωγής εφόσον όµως αυτές οι δοκιµές και 

οι έλεγχοι έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις µεθόδους που ισχύουν στην χώρα µας ή µε 

µεθόδους που αναγνωρίζονται ως ισότιµες από την χώρα µας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι παραπάνω 

απαιτήσεις δεν δίνουν κανένα δικαίωµα στον ανάδοχο να ζητά διαφοροποίησης των τιµών του 

συµβατικού τιµολογίου ή αύξηση του συµφωνηθέντος τιµήµατος. 

4.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση 

των έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της 

αξίας τους, ούτε αποζηµίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο 

ανάδοχος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που 

παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

4.4.  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο µε πρωτόκολλο, µετά 

δε την παραλαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζηµιά ή 

απώλεια, που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά. 

4.5.  Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το µηχάνηµα η συσκευή θα εγκρίνεται από την 

υπηρεσία, ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιοµηχανικής παραγωγής, θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία 

prospectus και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγµατα. Αν πρόκειται για 

υλικό πρωτότυπο, που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκοµίζονται στην 

Υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα. 

Τα παραπάνω δείγµατα κ.λπ., που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία, θα φυλάσσονται από αυτήν 

µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου. 

4.6.  Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό µηχάνηµα ή 

συσκευή, που δεν είναι σύµφωνα µε τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

4.7.  Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του 

κατασκευαστού, η δε επίβλεψη θα µπορεί να παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα 

και δαπάνες «του αναδόχου». 

4.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – µηχανηµάτων – συσκευών 

κ.λπ. να υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για 

έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ηµεροµηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5

ο: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν, κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάζει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή 

της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία 

για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των 

ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγµατα. Αν το ελάττωµα 

δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται 

ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 

διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για τον περιορισµό του 

ελαττώµατος. Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

6.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε 

προθεσµία ΕΞΙ (6)  µηνών  µετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης. 

6.2. Μετά την λήξη της τµηµατικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, 

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 168 του Ν.4412/16. 

6.3. Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες ορίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την εγκατάσταση 

του αναδόχου.: ΚΕΝΟ 
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6.4. Για την παράταση θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 7
ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Ισχύει το άρθρο 148 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ισχύει το άρθρο 160 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ισχύει το άρθρο 174 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

10.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του έργου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/16  µε την χρήση των µεθόδων 

CPM και PERT, αποδεχόµενος ανεπιφύλακτα τις τυχόν τροποποιήσεις που θα ζητηθούν από την 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Το πρόγραµµα κατασκευής θα συνταχθεί ανά εργασία και εβδοµάδα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

για τις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- περιγραφή, εκτιµώµενη διάρκεια, νωρίτερη και αργότερη ηµεροµηνία έναρξης και περαίωσης, το 

ολικό και ελεύθερο περιθώριο.  

Στο χρονοδιάγραµµα θα εµφανίζεται η συνολική διάρκεια του έργου, η κρίσιµη διαδροµή και οι 

δραστηριότητες "σταθµοί" (milestones) που θα καθορίζουν και τις τµηµατικές προθεσµίες του έργου. 

Επίσης θα πρέπει να δοθούν: 

1. µία γραφική απεικόνιση του χρονοδιαγράµµατος µε την τεχνική των διαγραµµάτων GANTT. 

Η γραµµική απεικόνιση των δραστηριοτήτων θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να φαίνεται αν αυτές 

είναι κρίσιµες ή µη κρίσιµες. 

Επίσης θα πρέπει να φαίνονται τα περιθώρια των µη κρίσιµων ενεργειών. 

2. Αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασµό του χρονοδιαγράµµατος. 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, στην αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων, στον ρεαλισµό στους χρόνους και στους διαθέσιµους πόρους.   

Αυτό σηµαίνει ότι το "δίκτυο" θα πρέπει να είναι ένα συνεπές σύστηµα για τον σχεδιασµό (planning), 

χρονοπρογραµµατισµό, παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχο (controlling) του έργου.  

Θα πρέπει να: 

- Εικονογραφεί τις αλληλεξαρτήσεις όλων των δραστηριοτήτων εργασιών, οµάδων και πακέτων 

δραστηριοτήτων - εργασιών. 

- Υποδεικνύει τις χρονικές στιγµές στις οποίες συγκεκριµένα άτοµα πρέπει να είναι διαθέσιµα για 

δουλειά σε συγκεκριµένες εργασίες. 

- Καθορίζει την αναµενόµενη ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου  (project completion date). 

- Καθορίζει τις κρίσιµες δραστηριότητες οι οποίες αν καθυστερήσουν θα καθυστερήσει και η ηµέρα 

ολοκλήρωσης του έργου. 

- Καθορίζει τις δραστηριότητες µε "αέρα" (activities with slack) που µπορούν να καθυστερήσουν για 

καθορισµένη χρονική περίοδο χωρίς να καθυστερήσει η ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου ή να 

δανείσουν προσωρινά τους πόρους τους χωρίς "ζηµιά". 

- Καθορίζει τις ηµέρες στις οποίες οι εργασίες θα µπορούσαν να αρχίσουν ή πρέπει να αρχίσουν αν 

το έργο πρέπει να είναι on schedule. 

- Εικονογραφεί ποιες εργασίες πρέπει να συντονιστούν ώστε να αποφύγουµε χρονική σύγκρουση ή 

σύγκρουση πόρων. 

- Εικονογραφεί ποιες εργασίες θα µπορούσαν ή πρέπει να γίνουν παράλληλα ώστε να επιτευχθεί η 

προκαθορισµένη ηµέρα ολοκλήρωσης του έργου. 

- Βοηθάει στην προσπάθεια για εξασφάλιση σωστής επικοινωνίας και συνεννόησης µεταξύ των 

τµηµάτων και λειτουργιών. 
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- Επιτρέπει, χρησιµοποιώντας κατάλληλης µορφής δίκτυο την εκτίµηση της πιθανότητας να τελειώσει 

το έργο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή καθώς και το αντίστροφο. 

 

Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε την απαιτούµενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται µε ακρίβεια 

οι κρίσιµες διαδροµές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. Το 

χρονοδιάγραµµα θα µπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι µικρότερους του τριµήνου, ώστε να 

προσαρµόζεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε 

αποκλίσεις θα αιτιολογούνται και θα επισηµαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο θα καλύπτονται 

(εντατικοποίηση ορισµένων εργασιών, αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος 

εξοπλισµός κ.λπ.), ώστε να µην επηρεάζονται οι κρίσιµες διαδροµές και κατά συνέπεια η συνολική 

περαίωση του έργου, από τις επί µέρους αυτές καθυστερήσεις. 

Κάθε χρονοδιάγραµµα αρχικό ή αναθεωρηµένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόµενη χρηµατική 

απορρόφηση κατά µήνα (εργασίες µε ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του 

έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόµενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραµµικό διάγραµµα 

(χρόνος – ποσά). 

Κάθε υποβαλλόµενη µηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται µε αντίστοιχο διάγραµµα απορρόφησης 

όπου θα εµφανίζονται µε διαφορετικά χρώµατα, η προβλεπόµενη και η πραγµατική απορρόφηση του 

έργου. 

10.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16.  

10.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραµµα 

δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 11

ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1 Για την τροποποίηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου σχετικά µε την δαπάνη 

εργασιών, την διάθεση απροβλέπτων, τις δαπάνες αναθεώρησης κ.λπ. υποβάλλονται στη ∆/σα 

Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία 

11.3 Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 156 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 12

ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

12.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα και εργαστηριακό προσωπικό της ∆ιευθύνουσας το έργο 

Υπηρεσίας, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να διαθέσει µε µέριµνα και 

δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, προς εκτέλεση δειγµατοληψιών και 

δοκιµών ελέγχου. 

12.2. Τα αποτελέσµατα των υπ΄ όψη δοκιµών θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εντός δύο ηµερών από 

του πέρατος του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστηµα για τον έλεγχο, άλλως 

δεν θα λαµβάνονται υπ΄ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιµές, µε ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους 

των δοκιµών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηµατικές 

προσωρινές επιµετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος τους. 

12.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιµές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, η 

Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγµάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή 

ποιοτικό έλεγχο των εκτελουµένων εργασιών. 

12.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον 

ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσµίας, για 

οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό διάστηµα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή 

εργασία είναι δόκιµα ή όχι. 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ισχύει το άρθρο 151 του Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 14

ο: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

14.1. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της 

αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων 

Μηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 

14.2 Ο αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 135 του Ν. 

4412/16. 

14.3 Ο ανάδοχος, σε εφαρµογή του άρθρου 139 του Ν. 4412/16, υποχρεούται να διαθέσει το 

λιγότερο 3 τεχνικούς ανάλογων προσόντων εκ των οποίων: 

α) Ως ∆ιευθυντή Εργοταξίου για την κατασκευή του έργου, ένα διπλωµατούχο Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα 

Μηχανικό (Α.Ε.Ι.), που θα παρευρίσκεται επί τόπου σε όλη τη διάρκεια του έργου. Ο ανάδοχος και ο 

εντεταλµένος από αυτόν ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός οφείλουν να εκτελέσουν τις εργασίες σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης και µε τις οδηγίες ή άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία, που θα 

δοθούν σ' αυτούς από την υπηρεσία και είναι οι µόνοι υπεύθυνοι για τη σωστή εφαρµογή των µελετών 

και των υποδείξεων της επίβλεψης, για την ποιότητα και αντοχή των έργων, για την κατάλληλη εκλογή 

των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και για τα µέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν για την αποφυγή 

κάθε είδους ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τόσο στους απασχολουµένους στο 

έργο όσο και σε τρίτους 

β)  Έναν  Ηλεκτρολόγο –Μηχανολόγο Μηχανικό (Α.Ε.Ι.) που θα παρευρίσκεται επί τόπου του έργου 

καθώς και  

γ)  Τους απαιτούµενους τεχνολόγους µηχανικούς και εργοδηγούς (το λιγότερο ένας πτυχιούχος Τ.Ε.Ι),  

Όλη οι προαναφερόµενοι θα έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα. Για το 

προαναφερόµενο προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο 

άρθρο 139 του Ν. 4412/16.  

14.4. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από τους προαναφερόµενους µηχανικούς, 

υποχρεούται να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του 

έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/16. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να ζητήσει 

την αντικατάσταση µελών του προσωπικού αυτού, τα οποία θεωρεί απαράδεκτα, ως προς την 

ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας που εκτελούν ή ως προς την συµπεριφορά τους. 

 
 ΑΡΘΡΟ 15

ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ–
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

15.1. Αµέσως µετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύµβασης, η Υπηρεσία θα παραδώσει στον 

Ανάδοχο όλα τα στοιχεία της µελέτης σε ψηφιακή µορφή. Η εκτύπωση των απαραίτητων αντιγράφων 

εργασίας θα γίνει από τον ανάδοχο. 

15.2. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό 

και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει 

έγγραφα και έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να τροποποιεί 

τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει 

ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης 

αυτής. Αν κατά την εξέλιξη του έργου, ο ανάδοχος νοµίζει ότι συντρέχει λόγος συµπλήρωσης ή 

τροποποίησης της µελέτης, θα συντάσσει τη συµπλήρωση ή τροποποίηση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, θα 

την υποβάλλει στην Υπηρεσία και θα την εφαρµόζει µόνο µετά από την έγγραφη έγκρισή του. Καθ' όλη 

τη διάρκεια του έργου οφείλει επίσης να τηρεί ηµερολόγιο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 146 

του Ν. 4412/16. 

15.3. Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των 

ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης 

κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να 
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πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που 

συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου. Επίσης ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

την ευθύνη για ζηµιές που προκύπτουν από τυχόν ανακρίβειες ή ασυµφωνίες στοιχείων της µελέτης 

εάν πριν αρχίσει τις αντίστοιχες εργασίες δε ζητήσει λεπτοµερώς έγγραφες οδηγίες κλπ. από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δε ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι υποχρεωµένος να 

εφαρµόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέµα, όποτε κι αν του κοινοποιηθεί, µε δικά του 

µέσα και δαπάνη. 

15.4. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα 

σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της 

Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, 

επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, κ.λπ.), πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και 

καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) 

τµήµατα του έργου. 

15.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο ανάδοχος, 

υποχρεούται στη συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του «άνευ ετέρου» και µε 

την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

15.6. Η Υπηρεσία δικαιούται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, όποτε κρίνει 

απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί τα εγκεκριµένα σχέδια ή να τα 

ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 

15.7. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συµφωνεί µε οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, είναι 

υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι µετά 

παρέλευση δεκαηµέρου, τις απόψεις του προς την Υπηρεσία, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο 

που τις τεκµηριώνει. 

15.8. Για την τροποποίηση της µελέτης, µετά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, 

απαιτείται απόφαση της προϊσταµένης αρχής. 

15.9. Για κάθε συµπληρωµατική λεπτοµέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συµβατικά 

στοιχεία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των 

σχετικών εργασιών, γραπτές οδηγίες από την Υπηρεσία και να συµµορφώνεται απόλυτα προς αυτές. 

∆εν θα αναγνωρισθεί καµιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε µόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και 

για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

15.10.Σε περίπτωση εκσκαφών σε ασταθές έδαφος ή εκσκαφών µεγάλου βάθους, θα λαµβάνονται τα 

µέτρα ενίσχυσης και στερέωσης των παρειών του ορύγµατος, όπως χρήση µεταλλικών πλαισίων µε 

αντηρίδες ή διαµόρφωση κεκλιµένων επιπέδων µε τις δέουσες κλίσεις. Οποιοδήποτε από τα 

παραπάνω συστήµατα εφαρµοστεί, είτε προβλέπεται από τη µελέτη, είτε θα εγκριθεί από την 

Υπηρεσία µε βάση ειδική µελέτη αντιστηρίξεων που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος προς έγκριση. Η 

µελέτη θα συνταχθεί από Μηχανικό µε κατάλληλο πτυχίο µελετητή  χωρίς απαίτηση επιπλέον 

αµοιβής.  

15.11 Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τις τυχών αναγκαίες ενηµερώσεις φακέλου οικοδοµικής αδείας 

και αναθεωρήσεις χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.  

 
ΑΡΘΡΟ 16

ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

16.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την τµηµατική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε 

δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας κ.λπ.) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους 

ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών 

που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

16.2. Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις απαιτήσεις της 

εγκεκριµένης µελέτης. 
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16.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, 

πλήρεις λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που 

εκτελέσθηκαν απ’ αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης 

ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου. 

16.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το 

προσωπικό του κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

16.5. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

χρονικά διαστήµατα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη 

αµοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. 

16.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να 

εκτελέσει την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

16.7. Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιορισθεί στον 

χώρο, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για να µην 

παρεµποδίζεται η εντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 17

ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

17.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την παράδοση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα στην 

Υπηρεσία (καθώς και ένα αντίγραφο σε ψηφιακή µορφή). 

17.1.1. Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου µε υψοµετρικές 

και οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 

17.1.2. Ακριβή διαγράµµατα 1:50 θεµελιώσεων – ξυλοτύπων - κατόψεων και τοµών µε τον οπλισµό, 

στα οποία θα αναγράφονται τα πραγµατικά στοιχεία των επί µέρους τµηµάτων, όπως βλάβη, 

διαστάσεις, θέσεις, διατοµές κ.λπ., πλήρως ανταποκρινόµενα µε τα πραγµατικώς εκτελεσθέντα 

έργα. 

17.1.3. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια µε κλίµα 1:50. 

17.1.4. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές 

εκτελέσθηκαν που θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή διαγράµµατα διάταξης και εκτέλεσης των 

εγκαταστάσεων και σχέδια κάτοψης, όπου θα σηµειώνεται η θέση, το µέγεθος και η συνδεσµολογία 

των συσκευών, των µηχανηµάτων του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ. 

17.1.5. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα 

προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση µε το 

ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση 

των έργων µετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα 

υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες τους έγχρωµες 

φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του 

έργου και µετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις όλων των 

κτιρίων σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και 

καλλιτεχνικές σε ∆ύο (2) αντίτυπα κάθε µία καθώς και ένα αντίγραφο σε ψηφιακή µορφή. 

17.3 Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρµόσει επίσης «Σύστηµα Φωτογραφικής Αποτύπωσης 

τεχνικών έργων µεγάλης διάρκειας», µε το λιγότερο µία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης ανά 

ηµέρα, τραβηγµένη από το ίδιο σηµείο, όχι απαραίτητα µε χρήση αυτόµατου συστήµατος. Στο 

τέλος του έργου το φωτογραφικό υλικό θα µετατραπεί σε βίντεο σύντοµης χρονικής διάρκειας 

που θα δείχνει το σύνολο της πορείας του έργου από το µηδέν µέχρι και την ολοκλήρωσή του. 

Επιτρέπεται η online / live σύνδεση του παραγόµενου υλικού µε την ιστοσελίδα του αναδόχου 

ή/και του Φορέα Κατασκευής 
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ΑΡΘΡΟ 18
ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ – 

ΦΘΟΡΕΣ 

18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (ικριώµατα κ.λπ.) και να ρυθµίζει 

την εκτέλεση των εκτελουµένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση 

εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες. 

18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ν’ ανοίγει, να µορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική 

κατάσταση τις απαιτούµενες µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, 

οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοιχείων 

Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται 

στην οικονοµική προσφορά του. 

18.3.  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και 

αυλάκων σε κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

18.4.  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζηµιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση. 

18.5  Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις της επίβλεψης. Οι καθαιρέσεις υφιστάµενων κτιρίων θα πραγµατοποιηθούν υπό την 

καθοδήγηση, παρακολούθηση και συµµετοχή της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων. Ο ανάδοχος θα 

πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο ρυθµός των εργασιών κατά τη φάση εκσκαφών περιορίζεται και 

καθορίζεται από την πρόοδο των αρχαιολογικών εργασιών. Το µέγεθος και το είδος του 

χρησιµοποιούµενου εκσκαφτικού  εξοπλισµού του αναδόχου υπόκειται σε περιορισµούς και 

δεσµεύσεις από τις αρχαιολογικές εργασίες. Τα προαναφερόµενα ο ανάδοχος οφείλει να τα λάβει 

υπόψη του κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. ∆εν αναγνωρίζεται ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω 

πιθανών καθυστερήσεων ή δυσκολιών στην εκτέλεση των εργασιών που οφείλεται στην παράλληλη 

εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.   

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον εντοπιστούν αρχαιότητες στον τόπο του έργου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

Ισχύει το άρθρο 157 του Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 20

ο: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

20.1 Ο ∆ιευθύνων, από µέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται µετά από 

ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή 

επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή 

σε άλλους τόπους παραγωγής. 

20.2  
ΑΡΘΡΟ 21

ο: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

21.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου, ή του 

όλου έργου, µετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ αποµακρύνει από όλους τους χώρους του 

εργοταξίου και των γύρω δρόµων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, 

εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές κατασκευές, πλεονάζοντα, χρήσιµα ή άχρηστα υλικά να καθαρίσει µε 

ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως 

καθαρών. 

21.2. Αν µετά την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες 

µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι 

εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου της δαπάνης 

παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή. 
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ΑΡΘΡΟ 22

ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

22.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα 

προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/1975, όπως αυτό 

συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε  µεταγενέστερα. 

22.2. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την 

έκδοση κάθε κατά νόµων αδείας, καθιστάµενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε 

παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. 

22.3. Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται 

από το Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σ΄ όλη τη 

διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75 «περί ασφαλείας των εν τοις 

οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών» το Π.∆. 770/80 «περί µέτρων ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων, αρµοδιότητας πολιτικού 

µηχανικού» και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ΄ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχηµάτων 

Αστυνοµικές ∆ιατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα 

συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του, ή σε τρίτους από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε 

την εκτέλεση του έργου. 

22.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενικά 

τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

22.6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 

απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

22.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, όλες τις 

απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε 

µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

22.8. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες για το κατά την εκτέλεση του έργου 

απασχολούµενο εργατοτεχνικό κ.λπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συµβεί ατύχηµα σ΄ αυτό. 

22.9. Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 

4412/16 και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 2229/94. 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 23

ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

Για την αναθεώρηση τιµών µονάδος εργασιών για την παρούσα εργολαβία, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

153 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 24
ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

24.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που 

εκτελούνται καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν µε Νέες Τιµές Μονάδος. 

24.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγµατική δαπάνη 

υλικών και ηµεροµισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά τη µέση τεκµαρτή έκπτωση της 

προσφοράς του σύµφωνα µε το άρθρο 154 του Ν.4412/2016. 

24.3. Για τις διάφορες επιβαρύνσεις (φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις κ.λπ.) ισχύει το άρθρο 138 παρ. 6 

του Ν4412/16. 

24.4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 25

ο: ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σε περίπτωση που θα πρέπει να εκτελεσθούν νέες εργασίες, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/16, 

πέραν των οριζοµένων ως συµβατικών, τότε επίσηµες αναλύσεις ορίζονται οι παρακάτω, σύµφωνα µε τη 

φύση των εργασιών: 

α) Ενιαίο τιµολόγιο εργασιών κατηγορίας Οικοδοµικών έργων  
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β) Τα ενιαία τιµολόγια εργασιών δηµοπράτησης ∆ηµοσίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λιµενικών, 

Πρασίνου  

γ) Η Ανάλυση Τιµών των Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 26

ο: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

26.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν 

αποκλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές µε το εργολαβικό συµφωνητικό. 

2. Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή µισθωτών: 

α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 

β) των θέσεων εγκαταστάσεως µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά 

γ) οι δαπάνες αποζηµιώσεως µηχανηµάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών 

και νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

26.2. Σε περίπτωση ζηµιών ή ατυχηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή και 

µεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν 

αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζηµιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

26.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 

εκτέλεσης, των εργασιών από την ανάγκη εκµεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 27

ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

27.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουµένου ρυθµού προόδου του έργου και την τήρηση των 

συµβατικών προθεσµιών µε τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο 

ανάδοχος οφείλει όταν και όπου απαιτείται να χρησιµοποιεί περισσότερες της µιας βάρδιες εργασίας, 

να εφαρµόζει υπερωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισµού και των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεών του. 

27.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, 

προκαλούµενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισµό, υλικά, καύσιµα, κ.λπ., έστω και αν 

τέτοια αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισµού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων 

του εγκριθέντος από την Υπηρεσία προγράµµατος. 

27.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στην Υπηρεσία εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή 

στις ώρες εργασίας (χρησιµοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), 

καθώς και αλλαγές στο κύριο µηχανολογικό εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις. 

27.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις προβλεπόµενες από την κείµενη Νοµοθεσία 

διατάξεις ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζηµιώσεις προσωπικού, µέτρα 

ασφαλείας κ.λπ.). 

27.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση της Υπηρεσίας να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, 

υπερωριακή ή κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς 

τις εντολές της Υπηρεσίας για την εκτέλεση µε δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 28

ο: ∆ΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ–∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

28.1. Ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει κατά τις µεταφορές των διαφόρων υλικών µόνο τους 

υφισταµένους δρόµους ή θα χρησιµοποιεί κατόπιν οδηγιών του Εργοδότου προσωρινούς δρόµους, ή 

θα κατασκευάζει προσπελάσεις εφ’ όσον το επιτρέψει ο Εργοδότης. Σε καµιά δε περίπτωση δεν θα 

παρακωλύει, έστω και σποραδικά την κυκλοφορία σε αυτούς. 

28.2. Όσον αφορά τους εν λειτουργία δρόµους, ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν µπορεί 

να κυκλοφορήσει όχηµα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του 

οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση 

βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ύστερα από συνεννόηση µε τις 

αρµόδιες αρχές να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις και να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 
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Οπωσδήποτε εφ’ όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (εντός των ανωτέρω περιορισµών), υποχρεούται 

στη συντήρηση των δρόµων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτελέσεως της συµβάσεως, 

χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 

28.3. Σε κάθε περίπτωση κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή - µεταφορά υλικών, ο 

ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή ατύχηµα. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή 

υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

28.4. Οι µεταφορές των διαφόρων υλικών θα εκτελούνται µέσω των δρόµων και των διαδρόµων που 

θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

28.5. Στην περίπτωση διαφόρων χωµατουργικών εργασιών και τεχνικών έργων προσωρινής χρήσεως 

για τη διαµόρφωση των εργοταξιακών χώρων και κάλυψη γενικά κατασκευαστικών αναγκών, οι 

δαπάνες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης η κατασκευή των πάσης φύσεως οδών προσπελάσεως 

για πρόσβαση της θέσεως των έργων, δανειοθαλάµους και λατοµεία βαρύνει τον ανάδοχο. 

28.6. Υποχρεούται επίσης να µεριµνήσει για την πλήρη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

σήµανση ηµέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του µε τις κατάλληλες κάθε φορά πινακίδες, 

φανούς κ.λπ., προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα 

αναβοσβήνοντα σήµατα (FLASH LIGHTS). 

28.7. Εκτός τούτων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίου τύπου εγκεκριµένου από την 

Υπηρεσία. Τα εµπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του έργου. 

28.8. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωµα να τροποποιήσει τον τύπο του εµποδίου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

28.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε όλα τα παραπάνω χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση της σχετικής 

δαπάνης περιλαµβανοµένης στο ποσοστό γεν. εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 29

ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

29.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες εκτάσεις 

γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία, για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι 

υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα 

ή καλλιέργειες. 

29.2. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών του και µέχρι την τελική παραλαβή του Έργου, 

οφείλει να τηρεί αυστηρά τους όρους της Περιβαλλοντικής Μελέτης, εφόσον υπάρχει και θα του 

χορηγείται αντίγραφό της.. 

29.3. Καθώς το έργο εκτελείτε πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο ακέραιο για 

τυχόν καταστροφές ή ζηµιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα 

υπάρχοντα έργα στην προηγούµενη κατάσταση µε δαπάνες του. 

29.4. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις ∆ιατάξεις των περί Εργατών και 

Εργασίας Νοµοθεσίας και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά 

για αποφυγή αµέσων ή εµµέσων ζηµιών ή ατυχηµάτων ή προκλήσεως πληµµύρων. Η Υπηρεσία δεν 

αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 
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ΑΡΘΡΟ 30
ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

30.1. Ο χρόνος εγγυήσεως και συντηρήσεως των έργων καθορίζεται σε 15 µήνες από την βεβαίωση 

περαίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί 

µε δικά του έξοδα τα έργα από την βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λήξη της εγγύησης. 

30.2. Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το Νόµο µετά την βεβαιωµένη 

περαίωση του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. 

30.3. Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν.4412/16  µετά το 

πέρας του χρόνου εγγύησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 31

ο: ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ∆ΑΣΜΟΙ, ∆ΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

31.1. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από από α)Π∆Ε  ΚΑ 2014ΕΠ50200012, ΣΑΕΠ 502, β)ΚΑΕ 

02190080870879 γ) ΚΑΕ 0219919129123  συνεπώς οι πληρωµές του αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες 

τις προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις. 

31.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων 

(µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων 

εισφορών του υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ (ακόµα 

και αν το έργο εκτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ. 

Η καταβολή των προβλεποµένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται µε τη προσκόµιση κανονικής 

αποδείξεως πριν από την πληρωµή κάθε λογαριασµού. 

31.3 ∆εν περιλαµβάνεται στο ποσοστό Γ.Ε και Ο.Ε και στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου ο 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος καταβάλλεται πρόσθετα στον ανάδοχο µε την πληρωµή της 

κάθε πιστοποίησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 32

ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. Οι τµηµατικές πληρωµές θα γίνονται βάσει µηνιαίων πιστοποιήσεων που θα συντάσσονται 

από τον ανάδοχο και θα υποβάλλονται για έγκριση και πληρωµή στην υπηρεσία. 

Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία (άρθρο 152 του Ν.4412/16) και αποδίδονται σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Οι πιστοποιήσεις, λογαριασµοί και πληρωµές προς τον ανάδοχο, συντάσσονται και 

ενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 

3. Οι πιστοποιήσεις, επιµετρήσεις κλπ. συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται 

και υποβάλλονται από τον ίδιο στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα σύµφωνα µε 

το άρθρο αυτό και κατά χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερών. 

4. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και µε αντίγραφα του ηµερολογίου του 

έργου, µέχρι την ηµέρα της υπογραφής της, καθώς και σχέδια επιµετρήσεων και φωτογραφίες του 

έργου (χαρακτηριστικές φάσεις) από τις οποίες η µία θα δείχνει τη γενική άποψη του. 

5. Οι εντολές πληρωµής εκδίδονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στα χρονικά πλαίσια που ο 

νόµος ορίζει. 

 
ΑΡΘΡΟ 33

ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

33.1. Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας 

κ.λπ. θα πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις 

κάθε φύσης που παραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, 

δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά φρεάτια, 

αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα 

οποία για συντοµία ονοµάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η. επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να 

αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος. 
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Οποιαδήποτε ζηµιά, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί 

αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον 

ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζηµιάς. 

 
ΑΡΘΡΟ 34

ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 ∆εν προβλέπονται απολογιστικές εργασίες σε αυτό το έργο. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 35

ο: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

35.1. Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου συνάπτεται µε βάση την απόφαση έγκρισης της 

ανάθεσης, για χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό του προϋπολογισµού µελέτης µειωµένο κατά το 

ποσοστό της προσφερθείσης έκπτωσης που προέκυψε από τη δηµοπρασία µαζί µε τις απρόβλεπτες 

δαπάνες, την αναθεώρηση και Φ.Π.Α, και υπογράφεται σε χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται από 

την Προϊσταµένη Αρχή, από της παραλαβής από τον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσης. 

 35.2. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν εµφανισθεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή δεν 

προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, 

η δε εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/16. 

35.3 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε 

το άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

35.4 Στον ανάδοχο δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

  
ΑΡΘΡΟ 36

ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

36.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και 

συµφώνως προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτοµερειακά σχέδια της Μελέτης. 

Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων. 

36.2. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρµογή 

της µελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και 

οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την 

ευθύνη του. 

36.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των 

απαραίτητων υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει 

από τις κατά Νόµο ευθύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα 

συµβατικά τεύχη. 

36.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και 

µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη µεταφορά τους από 

τις πηγές λήψης τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του 

δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

36.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 

Μελέτης και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει 

υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της µελέτης, που θα γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, 

δεν δικαιούται καµιά ιδιαίτερη αποζηµίωση ως αµοιβή µελέτης έστω και αν από τις τροποποιήσεις 

αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για τον Εργοδότη. 

36.6. Οποιαδήποτε ζηµία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της 

εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την 

αποκαταστήσει.  

36.7. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 

περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα 
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τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.∆. 

778/80 (ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγµατα έχουν εκδοθεί 

πρόσφατα καθώς και κάθε άλλο µέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης 

ατυχηµάτων. 

36.8. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 

ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι 

υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 37

ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

37.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση µε την Υπηρεσία στην παραλαβή των 

εκάστοτε εκτελουµένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι 

«εις διπλούν» θα σηµειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από 

τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις 

ανωτέρω παραλαβές θα σηµειώνονται και οι θέσεις των δοκιµών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί. 

37.2. Αµέσως µόλις τελειώσει αυτοτελές µέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτοµερή σχέδια µε την 

ένδειξη «όπως κατασκευάστηκε», στα οποία θα εµφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι 

διαστάσεις τους, θα σηµειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιµών και θα είναι λεπτοµερέστατα και 

συµπληρωµένα µε σηµειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος µε 

τα αναλυτικά αποτελέσµατα των σηµειουµένων δοκιµών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από 

στοιχεία και διαγράµµατα όλων των στρωµάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των 

εκσκαφών µαζί µε τα στοιχεία των συνθηκών εργασίας. 

37.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η µη 

έγκαιρη σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωµή. 

37.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ηµερολόγιο σύµφωνα µε το άρθρο 146 

του Ν.4412/16. 

37.5  Αµέσως µετά την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης θα γίνει διοικητική παραλαβή για 

χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 169 του Ν.4412/16. 

 

37.6 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα άρθρα 170 και 172 του 

Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 38

ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ  (για έργα µε προϋπολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 158 

του Ν. 4412/16) 

Η εργολαβική σύµβαση διέπεται  και από το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.), που εκπονείται  και 

εφαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόζεται και να 

τηρεί όσα προβλέπονται στο προαναφερόµενο άρθρο σύµφωνα και µε τις ακόλουθες οδηγίες: 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΛΕΓΧΟ  ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 
(ΠΠΕ) 
1. ΓΕΝΙΚΑ  
Τα Προγράµµατα Ποιότητας στα τεχνικά έργα αφορούν στην έγκαιρη και προληπτικού χαρακτήρα 
παρακολούθηση της ποιότητας των έργων.  
Οι φορείς που είναι δυνατό να εµπλέκονται σε ένα τεχνικό έργο είναι, ανάλογα µε την περίπτωση:  

- Κύριος του 'Εργου  
- Φορέας Ανάθεσης  
- ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπων  
- Σύµβουλος (-οι) Τεχνικής Υποστήριξης 
- Μελετητής (ές)  
- Κατασκευαστής (Εταιρεία ή Κοινοπραξία) 
- Υπεργολάβος (-οι) 
- Προµηθευτής (ές) Υλικών  
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'Ολοι οι εµπλεκόµενοι φορείς σε ένα τεχνικό έργο θα πρέπει να διαθέτουν την τεχνογνωσία που θα τους 
δίνει τη δυνατότητα να εκπονούν, να αξιολογούν και να ελέγχουν τα προγράµµατα ποιότητας, ο καθένας 
από τη δική του πλευρά.  
Κρίνεται στο σηµείο αυτό απαραίτητο να παρατεθεί ο ορισµός για το πρόγραµµα ποιότητας (quality 
plan) από το πρότυπο ISO 8402:1994.  
'Εγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα µέσα για την ποιότητα καθώς και η 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε ένα συγκεκριµένο προϊόν, έργο ή σύµβαση 
(παρ.3.13 του προτύπου)".  
Το Πρόγραµµα Ποιότητα 'Εργου (ΠΠΕ) είναι ένα έγγραφο που οριστικοποιείται και συγκεκριµενοποιείται 
κατά την περίοδο προπαρασκευής των εργασιών. Συντάσσεται από τον ανάδοχο και υποβάλλεται στον 
Κύριο του 'Εργου εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης.  
Η σύνταξη ενός κατάλληλου Προγράµµατος Ποιότητας για κάθε έργο που εκτελείται και η 
παρακολούθηση της εφαρµογής του είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την εκτέλεση του έργου 
σύµφωνα µε τος συµβατικές απαιτήσεις. Κύριος στόχος ενός Προγράµµατος Ποιότητας είναι η σωστή 
οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει ο Κύριος του 'Εργου µέσω της 
σύµβασης.  
Το Πρόγραµµα Ποιότητας θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών 
τευχών και:  
1. θα περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες  
2. θα είναι σε πλήρη συµφωνία και θα περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου  
3. θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 
4. θα καθορίζει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατάσκευή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας (δηλαδή να είναι δυνατή η εκ των 
υστέρων αναζήτηση όλων των στοιχείων για ένα συγκεκριµένο τµήµα του έργου και η συγκρότηση του 
µητρώου του έργου).  
Κατά τη φάση σύνταξης του ΠΠΕ πρέπει να γίνει συστηµατική, σχολαστική και ολοκληρωµένη µελέτη 
των απαιτήσεων των συµβατικών τευχών, να εντοπιστούν έγκαιρα οι τυχόν ασάφειες στα συµβατικά 
τεύχη καθώς και πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους, να συζητηθούν µεταξύ του Κυρίου του 'Εργου και του 
Αναδόχου και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τις λεπτοµέρειες κατασκευής του έργου, οι οποίες θα 
αποτυπωθούν επίσης στο ΠΠΕ.  
Το ΠΠΕ ενός έργου πρέπει να αναθεωρείται όταν προκύπτουν σηµαντικές αλλαγές, ώστε να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατική κατάσταση του έργου (πχ τροποποίηση της µελέτης)  

 
2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΠΕ  
Μία ενδεικτική διάρθρωση των περιεχοµένων του ΠΠΕ είναι η ακόλουθη:  
ΤΜΗΜΑ Ι  
      1. Εισαγωγή  
      1.1 Αντικείµενο του Προγράµµατος Ποιότητας  
      1.2 Πολιτική Ποιότητας για το έργο  
      1.3 ∆οµή Προγράµµατος Ποιότητας  
      2. Περιγραφή έργου  
      2.1 Μέθοδοι κατασκευής  
      2.2 'Ελεγχοι και ∆οκιµές  
      2.3. Χρονοδιάγραµµα εργασιών  
      3. Χρησιµοποιούµενοι πόροι  
      3.1 Ανθρώπινο ∆υναµικό  
      3.1.1 Οργανόγραµµα έργου  
      3.1.2 Αρµοδιότητες κυρίων στελεχών  
      3.1.3 Στελέχωση του έργου  
      3.2 Υλικά και υπηρεσίες  
      3.2.1 Υλικά  
      3.2.2 Υπηρεσίες  
      3.3 Εξοπλισµός  
      3.3.1 Μηχανολογικός εξοπλισµός (µηχανήµατα)  
      3.3.2 Μετρητικός εξοπλισµός  
      4. ∆ιαχείριση  
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      4.1 ∆ιαχείριση εγγράφων  
      4.1.1 ∆ιαχείριση του Προγράµµατος Ποιότητας  
      4.1.2 Κωδικοποίηση εγγράφων εντύπων  
      4.1.3 ∆ελτία ελέγχου και λοιπά έντυπα  
      4.1.4 Αρχειοθέτηση  
      4.2 Μη συµµορφώσεις, ∆ιορθωτικές / προληπτικές ενέργειες  
      4.3 Επιθεωρήσεις  
      4.4 Ανασκοπήσεις  
      5. 'Αλλα θέµατα  
      5.1 Αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων  
      5.2 Ασφάλεια και Υγεία  
      5.3 Προστασία περιβάλλοντος  
      6. Παραποµπές - Αναφορές  
      6.1 Σχέδια  
      6.2 Πρότυπα, Κανονισµοί, Τεχνικές Προδιαγραφές  
      6.3 Σύνδεση µε Σύστηµα Ποιότητας αναδόχου  
 
     ΤΜΗΜΑ ΙΙ  

1. Προγράµµατα Ενεργειών  
Το λειτουργικό τµήµα του ΠΠΕ αποτελούν τα προγράµµατα ενεργειών, κάθε ένα από τα οποία αναφέρεται 
σε συγκεκριµένο τµήµα ή σε συγκεκριµένη ενότητα του έργου και περιγράφει τις διαδοχικές ενέργειες που 
απαιτούνται για την κατασκευή του.  
Τα προγράµµατα ενεργειών περιλαµβάνουν οπωσδήποτε όλους τους ελέγχους και δοκιµές του έργου.  
Στα προγράµµατα ενεργειών:  

• αναλύονται οι φάσεις και οι δραστηριότητες για την κατασκευή κάθε τµήµατος (πχ εκσκαφή 
βάθρων) ή λειτουργικής ενότητας (πχ κατασκευή άνω διάβασης) 
• καθορίζονται τα σηµεία στα οποία απαιτείται έγκριση πριν από τη συνέχιση των εργασιών 
(Σηµεία Στάσης για 'Εγκριση, ΣΣΕ)  
•  καθορίζονται τα έγγραφα αναφοράς που εφαρµόζονται (πχ οδηγίες, προδιαγραφές, 
πρότυπα, συµβατικές απαιτήσεις)  
•  περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες για κάθε φάση και δραστηριότητα (πχ οι έλεγχοι που 
θα γίνουν) 
•  καθορίζονται τα έντυπα που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των αποτελεσµάτων 
(πχ έντυπα εργαστηριακών δοκιµών, δελτία ελέγχου εργασιών κτλ)  
• καθορίζονται οι εµπλεκόµενοι σε κάθε φάση και δραστηριότητα φορείς (πχ Ανάδοχος, 
Υπεργολάβος, Κύριος του 'Εργου, Τρίτος)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Τα θέµατα που περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ, ανάλογα µε την έκταση και το περιεχόµενο τους, είναι δυνατό 
είτε να περιέχονται στο ΠΠΕ είτε να επισυνάπτονται σε Παραρτήµατα που το συνοδεύουν.  
 
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΕ  
Η σύνταξη και η κατ' αρχήν έγκριση του ΠΠΕ γίνεται από τον ανάδοχο µέσω των εσωτερικών του 
διαδικασιών. Στη συνέχεια το ΠΠΕ υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση.  
Ο έλεγχος και η έγκριση από τις υπηρεσίες του Κυρίου του 'Εργου πρέπει να καλύψουν µε λεπτοµέρειες όλα 
τα θέµατα που, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα περιεχοµένων, περιλαµβάνονται στο ΠΠΕ.  
 

ΑΡΘΡΟ 39
ο: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

39.1. Η συµµετοχή στην δηµοπρασία µε την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο, ότι 

οι διαγωνιζόµενοι έχουν εξετάσει και διερευνήσει πλήρως τη µελέτη για το έργο και έχουν ελέγξει 

πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών 

συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσης πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις 

της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, 
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διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, 

νερού ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες κ.λπ. 

39.2. Επίσης εξυπακούεται, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της 

κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών 

που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν 

πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι 

δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος 

τους. 

39.3. Η παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους όρους 

της Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. 

 
Άρθρο 40

ο
 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 

του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 

138 παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42).  

 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 

λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-

01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της 

κατασκευής του έργου 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 

τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να 

ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 

(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 

αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 

τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα : 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 

προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 

υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 

12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 

διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα 

εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 
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κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 

τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 

ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας. : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 

(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα 

άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 

ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5- 7) και στις ΥΑ : 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π. .305/96 (αρθ.12 

παράρτηµα ΙΙ).  

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 

δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-

11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16αρ. 

(170 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 

(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

 

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 

επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 

συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη 

δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
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στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων 

κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν 

οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις 

τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την 

αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των  οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 

προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο 

βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές 

αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος 

όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή 

θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων 

του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  

 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 

∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 

αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 

αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 

 

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

µέτρα ασφάλειας και υγείας : 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r 

24

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 

ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-

79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και 

τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 

1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 

και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη -  αντιµετώπιση 

πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-

96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 

όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 

γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους 

προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81(αρ.102-

108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 

οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 

των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την 

ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 

τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 

των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 

305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 

(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 

και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : 

α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 

ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
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4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών 

και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα 

ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 

499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 

και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  

2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος 

συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  

 

5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, 

τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα 

µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, 

Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος 

Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 

Π∆  778/80,  Π∆  1073/81  (αρ.34-44),  Ν.1430/84  (αρ.  7-10),  ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4-6,14 ). 
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5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

 (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε 

στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 

3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 

3009/2/21- γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.10). 

5.7  Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

 (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 

ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

A. ΝΟΜΟΙ 
Ν. 495/76 
Ν. 1396/83 
Ν. 1430/84 
Ν. 2168/ 93 
Ν. 2696/99 
Ν. 3542/07 
Ν. 3669/08 
Ν. 3850/10 
Ν. 4030/12 
Ν.4412/16 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 
Π. ∆. 413/77 
Π. ∆. 95/78 
Π. ∆. 216/78 
Π. ∆. 778/80 
Π. ∆. 1073/81 
Π. ∆. 225/89 
Π. ∆. 31/90 
Π. ∆. 70/90 
Π. ∆. 85/91 
Π. ∆. 499/91 
Π. ∆. 395/94 
Π. ∆. 396/94 
Π. ∆. 397/94 
Π. ∆. 105/95 
Π. ∆. 455/95 
Π. ∆. 305/96 
Π. ∆. 89/99 
Π. ∆. 304/00 
Π. ∆. 155/04 
Π. ∆. 176/05 
Π. ∆. 149/06 
Π. ∆. 2/06 
Π. ∆. 212/06 
Π. ∆. 82/10 
Π. ∆. 57/10 
 

 
ΦΕΚ 337/Α/76 
ΦΕΚ 126/Α/83 
ΦΕΚ 49/Α/84 
ΦΕΚ 147/Α/93 
ΦΕΚ 57/Α/99 
ΦΕΚ 50/Α/07 
ΦΕΚ 116/Α/08 
ΦΕΚ 84/Α/10 
ΦΕΚ 249/Α/12 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΦΕΚ 128/Α/77 
ΦΕΚ 20/Α/78 
ΦΕΚ 47/Α/78 
ΦΕΚ 193/Α/80 
ΦΕΚ 260/A/81 
ΦΕΚ 106/Α/89 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 31/Α/90 
ΦΕΚ 38/Α/91 
ΦΕΚ 180/Α/91 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 220/Α/94 
ΦΕΚ 221/Α/94 
ΦΕΚ 67/Α/95 
ΦΕΚ 268/Α/95 
ΦΕΚ 212/Α/96 
ΦΕΚ 94/Α/99 
ΦΕΚ 241/Α/00 
ΦΕΚ 121/Α/04 
ΦΕΚ 227/Α/05 
ΦΕΚ 159/Α/06 
ΦΕΚ 268/Α/06 
ΦΕΚ 212/Α/06 
ΦΕΚ 145/Α/10 
ΦΕΚ 97/Α/10 
 

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΥΑ 130646/84 
ΚΥΑ 3329/89 
ΚΥΑ 8243/1113/91 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 
ΚΥΑ αρ. 8881/94 
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 
ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 
ΚΥΑ αρ.6952/11 
ΥΑ 3046/304/89 
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 
ΥΑ 21017/84/09 
Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Σ.ΕΠ.Ε 
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΦΕΚ 154/Β/84 
ΦΕΚ 132/Β/89 
ΦΕΚ 138/Β/91 
ΦΕΚ 187/Β/93 
ΦΕΚ 765/Β/93 
ΦΕΚ 450/Β/94 
ΦΕΚ 451/Β/93 
ΦΕΚ 301/Β/94 
ΦΕΚ 73/Β/94 
ΦΕΚ 978/Β/95 
ΦΕΚ 677/Β/95 
ΦΕΚ 1035/Β/96 
ΦΕΚ 113/Β/97 
ΦΕΚ 987/Β/99 
ΦΕΚ 1186/Β/03 
ΦΕΚ 708/Β/03 
ΦΕΚ 420/Β/11 
ΦΕΚ 59/∆/89 
ΦΕΚ 1035/Β/00 
ΦΕΚ 1176/Β/00 
ΦΕΚ 686/Β/01 
ΦΕΚ 266/Β/01 
ΦΕΚ 16/Β/03 
ΦΕΚ 905/Β/11 
ΦΕΚ 1287/Β/09 
 
ΦΕΚ 155/Β/96 
 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

 
  
ΑΡΘΡΟ 41

ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

41.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία, όλο το προσωπικό 
που θα απασχολεί σύµφωνα µε τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 
41.2. Ασφάλιση του έργου (κατά το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/16): 
α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα αντίστοιχα 
άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση (εφόσον προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 
144) µε δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο όνοµά του και στο όνοµα του εργοδότη για κάθε ζηµιά ή 
απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συµβάσεως και µε 
τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί 
πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζηµίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλοµένης σε αίτια που 
ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζηµίας 
που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το 
αντίστοιχο άρθρο της παρούσας. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τµηµάτων του έργου ως και των τµηµάτων των 
βοηθητικών εργασιών. 
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και µηχανηµάτων του εργοταξιακού εξοπλισµού και των λοιπών 
ειδών που προσκοµίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 
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γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία και 
υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η µη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογηµένη). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή 
τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωµής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς 
εκ τούτου να περιορίζονται οι συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου. 
41.3. Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 
σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 
άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων του εργοδότη, του προσωπικού του 
και του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα µέσα για 
την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιµοποιούνται στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα 
κατασκευάσµατα, τόσο κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις 
ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 
41.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων 
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισµένη από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκοµισθεί κατά την 
υπογραφή της εργολαβικής συµβάσεως. 
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόµενο από την εργολαβική σύµβαση χρόνο, δηλ. 
από της υπογραφής της συµβάσεως µέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για ποσό που 
καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωµατική βλάβη τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων 
του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του 
συνολικού ύψους του συµβατικού προϋπολογισµού του έργου. 
γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του εργοδότη, του 
αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε εργαζοµένου, ο οποίος έχει 
οποιανδήποτε σχέση µε τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα 
µπορούσε να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της 
ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συµβατικές του υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα Νοµοθεσία και από τις σχετικές 
διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουµένου για το έργο προσωπικού. 
41.5. Ατυχήµατα και ζηµιές σε εργατικό προσωπικό: 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί συνεπεία 
εργατικού ατυχήµατος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο 
εργοδότης δεν έχει καµία υπευθυνότητα για τέτοιες ζηµίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, 
ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά µε αυτές, εκτός, αν η ζηµιά ή βλάβη προξενήθηκε από 
ενέργειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 
41.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 
Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, ή οι 
ασφαλίσεις που θα συνοµολογήσει κριθούν ως µη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία ,ο 
εργοδότης έχει το δικαίωµα να προβαίνει στις προβλεπόµενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα 
αναγκαία ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει 
ή θα οφείλει στον ανάδοχο, χωρίς καµιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 
41.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που θα 
χρησιµοποιούνται στο έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων. 
41.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό 
και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να 
κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης 
επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους 
εργαζόµενους όσο και για τους κινούµενους στο εργοτάξιο. 
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41.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά µέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα 
ενδεδειγµένα πρόσθετα και ειδικά µέτρα ασφαλείας και να εφαρµόζει αυστηρά τους κανονισµούς, που 
ισχύουν για την πρόληψη ατυχηµάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 42
ο: Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων προκειµένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύµφωνα προς τις 

διατάξεις του Ν.4412/16. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης να διορίσει (πριν την υπογραφή της σύµβασης) αντίκλητό του, 

κάτοικο της έδρας της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδεκτό απ’ αυτήν. Με το διορισµό του αντικλήτου 

κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισµού του. 

 
Άρθρο 43ο . ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

43.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση µε 
τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ∆ΕΥΑΗ, ΟΤΕ κλπ.) συµπληρώνοντας και υπογράφοντας όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις-σχέδια κ.λπ.) . 
43.2. Η δαπάνη των πάρα πάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλει είτε 
απ' ευθείας στους Ο.Κ.Ω., είτε στον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη 
προκαταβάλει, φυσικά µε την προσκόµιση πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. 
νοµίµων εγγράφων. 
43.3. Ειδικά η δαπάνη για την αναγνώριση από τον Ο.Τ.Ε. εγκατεστηµένου εσωτερικού τηλεφωνικού 
κέντρου βαρύνει τον ανάδοχο, έστω και αν αυτό δεν µνηµονεύεται στην οικονοµική προσφορά του. 
43.4. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους. 
43.5. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να παρέχει κάθε 
διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 
καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του. 
43.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την 
πυροσβεστική υπηρεσία συµπληρώνοντας και υπογράφοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(υπεύθυνες δηλώσεις-σχέδια κ.λπ.) . 
43.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει για την έκδοση πιστοποιητικών ανελκυστήρων από 
εγκεκριµένο φορέα , χωρίς απαίτηση επιπλέον αµοιβής, και για την καταχώρησή τους στο αρµόδιο 
γραφείο του ∆ήµου. 
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ΑΡΘΡΟ 44
ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

44.1. Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου. 

44.2. Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρούµενου µέρους να 

συντάξει τελική επιµέτρηση και να την υποβάλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία. 

44.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέχρι την σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως, µπορεί να αρνηθεί την 

πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών. 
44.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 του Ν.4412/16. 
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