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Εισαγωγή 

Η παρούσα µελέτη αφορά τη διαµόρφωση χώρων για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού (ΜΤΝ) στο κτίριο ∆ (Αιµοδοσία) του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης και τη 

µεταστέγαση της Αιµοδοσίας στον Α΄ όροφο της παλαιάς πτέρυγας (πρώην ΜΕΘ), επί της οδού 

Κνωσού 2-4 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 

Η διαµόρφωση χώρων αναφέρεται σε: 

1. Στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη βελτίωση της προσβασιµότητας της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο κτίριο ∆ (Αιµοδοσία) 

2. Στη διαµόρφωση του κτιρίου ∆ (Αιµοδοσία) για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο κτίριο αυτό, και τη µεταστέγαση της Αιµοδοσίας στον Α΄ 

όροφο της παλαιάς πτέρυγας (πρώην ΜΕΘ) 

 

Α. ∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και βελτίωση της προσβασιµότητας 

Η παρούσα µελέτη αφορά τη διαµόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου και τη βελτίωση της 

προσβασιµότητας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο κτίριο ∆ (Αιµοδοσία) του Γενικού 

Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, επί της οδού Κνωσού 2-4 στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 

Το κτίριο που θα µετεγκατασταθεί η ΜΤΝ στέγαζε µέχρι σήµερα το τµήµα Αιµοδοσίας του 

Νοσοκοµείου, είναι ισόγειο και χωροθετείται στην ανατολική πλευρά του ακαλύπτου χώρου του 

Νοσοκοµείου κοντά στο ΤΕΠ και το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η µεταφορά της µονάδας 

Τεχνητού Νεφρού, αποτελούσε ένα από τα ζητήµατα προτεραιότητας για τη νέα διοίκηση του 

Γ.Ν.Α.Ν. καθώς η συνεχιζόµενη στέγασή του επί πολλά χρόνια σε χώρους του Θεραπευτηρίου 

Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου, εκτός των χώρων οργανικής ανάπτυξης των υποδοµών του 

Νοσοκοµείου, αποτελούσε διαρκές πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπισθεί και να επιλυθεί 

οριστικά.   

Με την απόφαση του ∆.Σ. του Γ.Ν.Α.Ν. για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, στο 

χώρο της Αιµοδοσίας κρίνεται πως θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των θεραπευοµένων Νεφροπαθών 

και παράλληλα θα βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που τους αφορά. 

Η µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και η βελτίωση της προσβασιµότητας  για πεζούς 

και ΑµεΑ αλλά και ασθενοφόρο όχηµα, κρίθηκε απαραίτητη γιατί αποκαθιστά τη σχέση της ΜΤΝ µε 

τα υπόλοιπα απαραίτητα τµήµατα του Νοσοκοµείου, την συµπληρώνει λειτουργικά και βελτιώνει 
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αισθητά τη χρήση της και τις εξυπηρετήσεις που παρέχει σε ένα ειδικό κοινό θεραπευοµένων µε 

χρόνιες ανάγκες.         

       Βασικός σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι: 

• Η βελτίωση των προσβάσεων πεζών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, µε έµφαση στη χρήση από 

ΑΜΕΑ. 

• Η αναβάθµιση της υφιστάµενων προσπελάσεων και η καλύτερη διασύνδεση -µε σωστές ράµπες- 

µε τα υπόλοιπα τµήµατα του Νοσοκοµείου.  

• Η δηµιουργία σύνδεσης και εξυπηρέτησης της προσέγγισης ασθενοφόρου και η αντιµετώπιση 

της ανάγκης δηµιουργίας χώρου στάθµευσης. 

• Η φυτοτεχνική διαµόρφωση του ακαλύπτου και η δηµιουργία χώρου πέργκολας.     

       Παράλληλα το έργο θα συµβάλλει στην ικανοποίηση στόχων, όπως: 

• Η στενή επαφή της Μονάδας µε τις εξυπηρετήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Ν.Α.Ν. 

και ιδιαίτερα το ΤΕΠ (Τµήµα έκτακτων περιστατικών).  

• η βελτίωση της προσβασιµότητας οχηµάτων, ασθενοφόρου και πεζών.  

• η αντιµετώπιση των κινήσεων και των υποδοµών για ΑµεΑ και η βελτίωση των υφιστάµενων 

ραµπών κίνησης.  

• ο εκσυγχρονισµός του εσωτερικού χώρου και η αρτιότερη λειτουργική του οργάνωση σε σχέση 

µε τις ανάγκες που εξυπηρετεί.  

• Η οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου και η απόδοσή του στους χρήστες της Μονάδας.  

Με τη µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο κτίριο της Αιµοδοσίας, θα βελτιωθεί 

σηµαντικά και η οργανική συνοχή των τµηµάτων του Νοσοκοµείου και παράλληλα θα δοθεί η 

δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάµενων χώρων της παλαιάς πτέρυγας µε τη µεταστέγαση της 

Αιµοδοσίας στον Α΄ όροφο του κτιρίου της, στη θέση της παλαιάς ΜΕΘ.  

 

1. Τοποθεσία οικοπέδου και πολεοδοµική εξέλιξη του Νοσοκοµείου 

Το ΓΝΑΝ βρίσκεται στο Ο.Τ.13 του σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου, στη συµβολή των οδών 

Κ.Παλαιολόγου, Α.Παπανδρέου και Κνωσού και καταλαµβάνει ένα ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο 

∆ηµόσιο Νοσοκοµείο της πόλης του κτιριακού του συγκροτήµατος.  
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Το κτίριο ∆ (Αιµοδοσία), υπήρξε αυτόνοµη κατασκευή εντός του ανατολικού ακαλύπτου χώρου, 

δίπλα στην παλαιά πτέρυγα και στεγάζει µέχρι σήµερα τη λειτουργία της. Στο κτίριο αυτό 

αποφασίστηκε να γίνει η µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Σε παρακείµενο διώροφο 

κτίσµα της αρχικής περιόδου εξακολουθεί να στεγάζεται η Τεχνική Υπηρεσία.  

Όλα τα κτίρια του Νοσοκοµείου ως ευρίσκονται σήµερα έχουν αποτυπωθεί και ρυθµιστεί µε τις 

διατάξεις του Ν.4178/2013.  

 

2. Υφιστάµενη κατάσταση 

Το υπό µελέτη έργο αφορά τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη βελτίωση της 

προσβασιµότητας του  υφιστάµενου Ισόγειου κτιρίου της Αιµοδοσίας (κτίριο ∆)  για τη 

µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, µε την παράλληλη µεταστέγαση της Αιµοδοσίας 

στον Α΄ όροφο της παλαιάς πτέρυγας στο χώρο της πρώην ΜΕΘ. 

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου όπου θα στεγαστεί η ΜΤΝ, ουσιαστικά µέχρι σήµερα παραµένει 

αδιαµόρφωτος, από τη νότια και την ανατολική πλευρά και διαθέτει µόνο δυο ράµπες σύνδεσης µε το 

κτίριο του Νοσοκοµείου από τη βόρεια και τη δυτική πλευρά. Οι ράµπες αυτές είναι καλυµµένες µε 

τσιµέντο και διαθέτουν γεωµετρικά χαρακτηριστικά (κλίσεις) που χρήζουν βελτιώσεων για να είναι 

συµβατές µε τα ισχύοντα πρότυπα. .     

 

3. Πρόταση – Συνθετική επεξεργασία και κατασκευή της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος 

χώρου και βελτίωσης της προσβασιµότητας στη νέα ΜΤΝ 

 

Για τις ανάγκες της µετεγκατάστασης της µονάδας τεχνητού νεφρού [ΜΤΝ] , στο κτίριο ∆ θα γίνει 

διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και βελτίωση των προσπελάσεων τόσο από τη νότια πλευρά 

όσο και από τα σηµεία της σηµερινής σύνδεσής του µε το χώρο του Νοσοκοµείου. Η εργασία αυτή 

πρέπει να γίνει από ειδικό συνεργείο, µε εµπειρία και κατάλληλα καταρτισµένους τεχνίτες και µε τη 

λήψη όλων των µέτρων ασφαλείας που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και οι διεθνείς συµβάσεις. 

Θα γίνει διαπλάτυνση της ράµπας σύνδεσης από τη νότια πλευρά (είσοδος Κνωσού) για να 

καταστεί δυνατή η κίνηση οχηµάτων και η πλήρης εξυπηρέτηση της ΜΤΝ από ασθενοφόρο µέχρι 

την είσοδο. Προς τούτο θα γίνει αναδιαµόρφωση του στενού διαδρόµου πρόσβασης που υπάρχει 

σήµερα από την πλευρά της οδού Κνωσού, µε την κάλυψη µέρους της υπόγειας βύθισης (cours 

anglaise) που υπάρχει στην ανατολική όψη του κτιρίου του νοσοκοµείου. Με τον τρόπο αυτό θα 
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διαµορφωθεί ενιαία τσιµεντοστρωµένη όδευση πλάτους 2,50 µ. που θα οδηγεί στην είσοδο της 

νότιας πλευράς της ΜΤΝ και θα επιτρέπει την προσέγγιση των ασθενοφόρων.  

 

Πλέγµα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 

∆ιαµήκη σύρµατα Εγκάρσια σύρµατα 

 ∆ιάµετρος 

(mm) 

Αποστάσεις 

(mm) 

∆ιάµετρος 

(mm) 

Αποστάσεις 

(mm) 

 

 10,0 200 10,0 200  

 

Στην ίδια αυτή ενότητα του ακαλύπτου χώρου θα γίνει και η διαµόρφωση ανοικτού χώρου 

στάθµευσης, χωρίς να θιγεί η υφιστάµενη χλωρίδα της ανατολικής πλευράς του συγκροτήµατος, που 

θα δηµιουργήσει 5 προσωρινές θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων (µια εκ των οποίων για ΑµεΑ) και 

θα προσφέρει δυνατότητα εξυπηρέτησης και στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ (ελιγµοί, στάθµευση κλπ).  

Το τµήµα του ακαλύπτου χώρου που είναι σήµερα υπερυψωµένο (σε επαφή µε τη ΜΤΝ από τη 

νότια πλευρά)  λόγω της παρουσίας στοιχείων εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, θα διαµορφωθεί µε 

τρόπο προσβάσιµο µε ράµπα και θα αποδοθεί προς χρήση στους επισκέπτες της ΜΤΝ και τους 

ανθρώπους που βρίσκονται στην αναµονή. Ο υπαίθριος αυτός χώρος, λόγω του µεσηµβρινού 

προσανατολισµού του, µπορεί µελλοντικά να στεγαστεί και µε πέργκολα ηλιοπροστασίας που θα 

βελτιώσει περαιτέρω τη λειτουργική του επάρκεια και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση της χρήσης 

του ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.  

Η σηµερινή υφιστάµενη ράµπα σύνδεσης που ξενικά από τη βόρεια είσοδο-έξοδο του κτιρίου της 

ΜΤΝ, και καταλήγει κινούµενη παράλληλα µε τη δυτική πλευρά του κτιρίου (µε στροφή 90
ο 

), στο 

σηµείο σύνδεσης µε το κτίριο του Νοσοκοµείου, έχει περιορισµένη συµβατότητα µε τις απαιτούµενες 

κλίσεις που απαιτούνται (είναι δηλ. µεγαλύτερες του 5%). Με το έργο της διαµόρφωσης, γίνεται 

βελτίωση των γεωµετρικών τους χαρακτηριστικών, για να καταστούν λειτουργικότερες και 

περισσότερο άνετες. Προς τούτο, γίνεται υπερύψωση του πλατυσκάλου της γωνίας και συµπλήρωση 

µε τα απαιτούµενα υλικά των δυο κλάδων της κίνησης.      

Οι χώροι µε φυτική γη που αποµένουν στα τµήµατα του ακαλύπτου χώρου τόσο από την ανατολική 

όσο και από τη νότια πλευρά του κτιρίου της ΜΤΝ, καθαρίζονται και αφού βελτιωθεί η ποιότητα του 

επιφανειακού χώµατος, φυτεύονται και αποκτούν χαρακτηριστικά διαµορφωµένου χώρου αστικού 

πρασίνου.  

Με τις παραπάνω παρεµβάσεις θα διαµορφωθεί ένας περιβάλλων χώρος στη ΜΤΝ που θα 

εξυπηρετήσει την κυκλοφορία και τις κινήσεις οχηµάτων και πεζών, µε ανταπόκριση και στις 

προδιαγραφές για ΑµεΑ και παράλληλα θα βελτιώσει τη δυνατότητα προσπέλασης προς το 
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Νοσοκοµείο, όπου χωροθετείται σε τµήµα του Ισογείου το ΤΕΠ, απαραίτητο λειτουργικά και για την 

υποστήριξη της ΜΤΝ. 

Ιδιαίτερη προσοχή και πρόνοια πρέπει να ληφθεί στη διάρκεια των αποξηλώσεων και των κάθε 

είδους καθαιρέσεων και καθαρισµών του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο, λόγω της γειτνίασης µε 

λειτουργικά τµήµατα του Νοσοκοµείου τα οποία απαιτούν ήπιες συνθήκες θορύβου και όχλησης. 

Κατά την επεξεργασία αδιαµόρφωτων χώρων µε φυτική γη θα γίνεται σχολαστική διαβροχή µε νερό 

για τον περιορισµό της σκόνης. Στη συνέχεια και αφού έχουν αποµακρυνθεί σχολαστικά τα προϊόντα 

των καθαιρέσεων και των καθαρισµών κάθε είδους, θα γίνει η κατασκευή των προβλεπόµενων 

στοιχείων διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και όλες οι 

απαραίτητες πρόσθετες εργασίες συµπλήρωσης και εµπλουτισµού των ΗΛΜ δικτύων και των 

εγκαταστάσεων που τον εξυπηρετούν λειτουργικά  

 

Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου  της ΜΤΝ περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

 

>ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ:  

• Κύρια είσοδος-έξοδος στη νότια πλευρά, από την οδό Κνωσού.  

• Κίνηση µέσω τσιµεντοστρωµένης ράµπας πλάτους 2,50 µ. µέχρι τη νότια είσοδο-έξοδο  

     του νέου κτιρίου της ΜΤΝ.  

• ∆υνατότητα ελιγµών και στάθµευσης στο χώρο ανοικτής στάθµευσης στην ανατολική πλευρά.   

 

     >ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΣΥΝΟ∆ΩΝ, ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΤΝ: 

• Κύρια είσοδος-έξοδος στη νότια πλευρά, από την οδό Κνωσού.  

• Κίνηση µέσω τσιµεντοστρωµένης ράµπας πλάτους 2,50 µ. µέχρι τη νότια είσοδο-έξοδο  

     του νέου κτιρίου της ΜΤΝ.  

• ∆υνατότητα προσωρινής στάθµευσης στο χώρο ανοικτής στάθµευσης στην ανατολική πλευρά.  

• Έξοδος προς τη βόρεια πλευρά για µετάβαση στο χώρο του Νοσοκοµείου µέσω της ράµπας 

κίνησης από τη βόρεια και τη δυτική πλευρά του κτιρίου της ΜΤΝ. 
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       >ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

• Υπερυψωµένος υπαίθριος χώρος νότιας όψης κτιρίου ΜΤΝ. ∆ιαµορφώνεται στην υφιστάµενη 

κατασκευή που εξυπηρετεί στοιχεία εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. Χρήση κυρίως κατά τη 

θερινή περίοδο.  

• Φυτεµένοι χώροι στη νότια και την ανατολική πλευρά για τον καλλωπισµό του ακαλύπτου και τη 

διαµόρφωση αστικού πρασίνου, που βελτιώνει συνολικά τη λειτουργική ποιότητα και την εικόνα 

της εγκατάστασης. Τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου στο χώρο της ΜΤΝ, συµπληρώνουν 

αισθητικά και αναβαθµίζουν την επάρκεια και τη φροντίδα που οφείλει ν αποπνέει η 

εγκατάσταση.  

>ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ [ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ] ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ   

• Ο αδιαµόρφωτος και φυτεµένος µε υψίκορµη βλάστηση, χώρος στην ανατολική πλευρά, 

καθαρίζεται και αξιοποιείται για τη δηµιουργία προσωρινού χώρου στάθµευσης, που κρίνεται 

απαραίτητος για τη λειτουργία της ΜΤΝ, τόσο από πλευράς διακοµιδής ασθενών µε ασθενοφόρο 

του ΕΚΑΒ, όσο και για την προσωρινή λειτουργική υποστήριξη των ασθενών και των συνοδών 

τους κατά τις µεταβάσεις και τις αποχωρήσεις τους από τη Μονάδα. Η διάστρωσή του γίνεται 

µετά την εξοµάλυνση του εδάφους και τη διάστρωση µε λεπτόκοκκο θραυστό υλικό.   

 

Γενικές παρατηρήσεις για τις εργασίες διαµορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου 

Βασικός στόχος της προτεινόµενης παρέµβασης είναι η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η 

αναβάθµιση των προσβάσεων του υφιστάµενου κτιρίου της Αιµοδοσίας µε τις αναγκαίες 

λειτουργικές προσαρµογές  και συµπληρώσεις που απαιτούνται για τη νέα του χρήση ως ΜΤΝ. 

Οι βασικές  εργασίες, οι οποίες προβλέπονται για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τη 

βελτίωση των οδεύσεων κίνησης θα πρέπει να γίνουν µετά τον απαραίτητο καθαρισµό και 

αποµάκρυνση των υλικών καθαρισµού του αδιαµόρφωτου σήµερα εδάφους.  

Στα πλαίσια αυτών των παρεµβάσεων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Καθαιρέσεις και καθαρισµός στοιχείων διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.  

Η αποξήλωση, ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση των υλικών θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη 

προσοχή. Πρέπει να υπάρχει σχολαστική τήρηση των µέτρων προστασίας και ιδιαίτερα περιορισµός 
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του θορύβου και της όχλησης που δηµιουργεί η σκόνη λόγω της γειτνίασης µε τους χώρους του 

Νοσοκοµείου.  

Τα καθαιρεµένα υλικά αποµακρύνονται αµέσως από τον τόπο του έργου. Τυχόν υλικά, που µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθούν συγκεντρώνονται σε θέση τέτοια που να µην εµποδίζεται η εκτέλεση των 

εργασιών. 

Συµπληρώσεις και εξυγιάνσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου.  

Για τις εργασίες διαµόρφωσης των νέων οδεύσεων πρόσβασης και βελτίωσης των υφιστάµενων 

ραµπών θα απαιτηθούν συµπληρώσεις και εξυγιάνσεις µε θραυστό υλικό. Το υλικό αυτό θα είναι 

προελεύσεως λατοµείου και θα διαθέτει χαµηλό εύρος κοκκοµετρικής σύστασης. Θα γίνει καλή 

διαβροχή και συµπύκνωση µε δονητική πλάκα ή µικρό οδοστρωτήρα.   

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

Οι κατασκευές διαµορφώσεων περιβάλλοντος χώρου απαιτούν κατά κανόνα ξυλοτύπους χαµηλού 

ύψους χωρίς ικριώµατα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διαµόρφωση καµπύλων οριοθετήσεων 

δαπέδων από σκυρόδεµα που πρέπει να κατασκευάζονται από επιφανειακά καµπτόµενα στοιχεία 

(κόντρα πλακέ) ικανού πάχους (4 mm) και να στηρίζονται πλευρικά µε κατακόρυφα στηρίγµατα ανά 

20 εκ. πριν την σκυροδέτηση. 

Σκυροδετήσεις  στοιχείων διαµόρφωσης επί του εδάφους.   

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού, τη χρήση δονητή µάζας 

και επιφάνειας και τη λήψη πρόνοιας για τη δηµιουργία αρµών στην τελική επιφάνεια, που 

προτείνεται να τοποθετούνται σε διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 3,00 µ. Η αφαίρεση των στοιχείων 

των ξυλοτύπων θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή την τέταρτη ηµέρα µετά τη σκυροδέτηση για να 

αποφεύγεται η απολέπιση των ακµών των άκρων της διαµόρφωσης.   

 Επιχρίσµατα τριπτά από τσιµεντοκονίαµα 

Οι εργασίες επιχρισµάτων αφορούν χαµηλά στοιχεία της διαµόρφωσης (πεζούλια, πλαϊνές επιφάνειες 

ραµπών κλπ) και γίνονται µε τριπτό-τριβιδιστό επίχρισµα των 450 Kg τσιµέντου πάχους 2,5 cm σε 

τρεις στρώσεις, πιτσιλιστή, στρωτή (λάσπωµα) και τριπτή (τριβιδιστή).  

Επιστρώσεις εξωτ. Χώρων µε ψυχρά υλικά (βιοκλιµατική προσέγγιση).   

Οι πλάκες διάστρωσης του υπερυψωµένου χώρου στη νότια πλευρά, θα πρέπει να έχουν 

χαρακτηριστικά ψυχρού τύπου (cool-material) και να διαθέτουν υψηλό δείκτη µηχανικής 

καταπόνησης και χρώµα συµβατό µε τη χρήση του χώρου χωρίς ανακλαστικές ιδιότητες 
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(προτεινόµενο: γκρι) για προστασία από τη δυνατή έκθεση στον ήλιο κατά το µεγάλο εύρος της 

θερινής περιόδου. Η επιφάνειά τους πρέπει να διαθέτει αντιολισθηρά χαρακτηριστικά από την 

κατασκευή της και η διαµόρφωση των αρµών θα γίνεται µε την πλήρωση µε τσιµεντοειδές υλικό 

ανθεκτικό στις θερµοκρασιακές διαφορές του περιβάλλοντος και θα εφαρµόζεται επιµελώς µε 

σύριγγα αρµολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.   

Μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την τοποθέτηση φυτεύσεων 

Θα γίνει προσεκτικά µε αποκοµιδή του πλεονάζοντος χώµατος, καθαρισµό, συγκέντρωση και 

αποµάκρυνση άχρηστων υλικών (πέτρες, ρίζες, κλαδιά), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε 

µέσο και γενική ισοπέδωση και µορφοποίηση του γεωαναγλύφου µε τρόπο που να µπορεί να δεχτεί 

φύτευση δέντρων και φυτών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον περιορισµό της όχλησης από τη 

σκόνη.  

Κηπευτικό χώµα και φυτεύσεις 

Το κηπευτικό χώµα θα πρέπει να είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, 

µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55% και απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα 

ριζών και λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 

φυτών. Η προµήθεια καλλωπιστικών δέντρων θα πρέπει να λαµβάνει πρόνοια για την προσωρινή 

αποθήκευση των υλικών και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση µέχρι τη µέρα της οριστικής 

φύτευσης. 

 

Β. ∆ιαµόρφωση του κτιρίου ∆ (Αιµοδοσία) για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο κτίριο αυτό, και τη µεταστέγαση της Αιµοδοσίας 

στον Α΄ όροφο της παλαιάς πτέρυγας (πρώην ΜΕΘ) 

Το κτίριο που θα διαµορφωθεί στεγάζει µέχρι σήµερα το τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου, είναι 

ισόγειο και χωροθετείται στην ανατολική πλευρά του ακαλύπτου χώρου του Νοσοκοµείου κοντά στο 

ΤΕΠ και το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας  

Η  προβλεπόµενη χρήση του κτιρίου είναι σύµφωνη µε τις προβλέψεις των χρήσεων γης για την 

περιοχή, καθώς το κτίριο του ΓΝΑΝ, καταλαµβάνει εξ ολοκλήρου ένα οικοδοµικό τετράγωνο µε 

κοινωφελείς χρήσεις. Η µελέτη καλύπτει όλες τις επιµέρους λειτουργικές απαιτήσεις της Μονάδας, 

βελτιώνει την προσβασιµότητά για πεζούς και ΑµεΑ και  αποκαθιστά τη σχέση της µε τα υπόλοιπα 

απαραίτητα τµήµατα του Νοσοκοµείου, ώστε η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού να αναβαθµιστεί 
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συνολικά και να παρέχει τις υπηρεσίες της µε τρόπο συµβατό στις προδιαγραφές και τις σύγχρονες 

απαιτήσεις.   

Βασικός σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι: 

• Η βελτίωση της κτιριακής υποδοµής, της θέσης και της λειτουργικής χρήσης της Μονάδας 

Τεχνητού Νεφρού, µε έµφαση στη χρήση από ΑΜΕΑ, τη βελτίωση της προσβασιµότητας και την 

καλύτερη διασύνδεση µε τα τµήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου.  

Παράλληλα το έργο θα συµβάλλει στην ικανοποίηση στόχων, όπως: 

• Η στενή επαφή της Μονάδας µε τις εξυπηρετήσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Ν.Α.Ν. 

και ιδιαίτερα το ΤΕΠ (Τµήµα έκτακτων περιστατικών).  

• ο εκσυγχρονισµός του εσωτερικού χώρου και η αρτιότερη λειτουργική του οργάνωση σε σχέση 

µε τις ανάγκες που εξυπηρετεί.  

Με τη µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο κτίριο της Αιµοδοσίας, θα βελτιωθεί 

σηµαντικά και η οργανική συνοχή των τµηµάτων του Νοσοκοµείου και παράλληλα θα δοθεί η 

δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάµενων χώρων της παλαιάς πτέρυγας µε τη µεταστέγαση της 

Αιµοδοσίας στον Α΄ όροφο του κτιρίου της, στη θέση της παλαιάς ΜΕΘ.  

 

 

4. Υφιστάµενη κατάσταση 

Το υπό µελέτη έργο αφορά την αναδιαµόρφωση του υφιστάµενου Ισόγειου κτιρίου της Αιµοδοσίας 

(κτίριο ∆)  για τη µετεγκατάσταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, µε την παράλληλη µεταστέγαση 

της Αιµοδοσίας στον Α΄ όροφο της παλαιάς πτέρυγας στο χώρο της πρώην ΜΕΘ. 

Το Ισόγειο κτίσµα, συνολικού τελικού εµβαδού 225,72 µ² αποτελεί ανεξάρτητη µονάδα του 

συγκροτήµατος του Γ.Ν.Α.Ν. και στεγάζει µέχρι σήµερα την Αιµοδοσία του Νοσοκοµείου.  

Το κτίριο τυπολογικά είναι ένα ορθογωνικό κτίσµα ιδιαίτερα απλής κατασκευής, καλυµµένο µε 

δικλινή στέγη από πάνελ λαµαρίνας, που έχει διαµορφωθεί εσωτερικά µε τοίχους γυψοσανίδων για τη 

λειτουργική οργάνωση των απαιτούµενων χώρων γραφείων και αιµοληψίας. Φέρει εξωτερικά 

κουφώµατα αλουµινίου απλής κατασκευής (παλαιές σειρές) και συνδέεται µέσω ενός διαµπερούς 

κεντρικού διαδρόµου µε τις δυο πλευρές (νότια και βόρεια) του ακαλύπτου χώρου µέσω των οποίων 

εξυπηρετούνται οι προσπελάσεις των πεζών προς αυτό.   

 

 

5. Πρόταση – Συνθετική επεξεργασία και κατασκευή της ΜΤΝ. 
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Για τις ανάγκες της µετεγκατάστασης της µονάδας τεχνητού νεφρού [ΜΤΝ] , στο κτίριο ∆ θα γίνει 

αποξήλωση όλων των εσωτερικών κουφωµάτων και των εσωτερικών χωρισµάτων του κτιρίου της 

Αιµοδοσίας από γυψοσανίδα και παράλληλα θα γίνει αφαίρεση και αποµάκρυνση των υλικών της 

επιφάνειας των ψευδοροφών που επικαλύπτουν τους χώρους στη σηµερινή τους µορφή. Η εργασία 

αυτή πρέπει να γίνει από ειδικό συνεργείο, µε εµπειρία και κατάλληλα καταρτισµένους τεχνίτες και 

µε τη λήψη όλων των µέτρων ασφαλείας που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και οι διεθνείς 

συµβάσεις.  

Με τον τρόπο αυτό θα διαµορφωθεί ένας ενιαίος εσωτερικός χώρος που θα διαµερισµατωθεί  στη 

συνέχεια σύµφωνα µε τις ανάγκες της οργάνωσης του εσωτερικού χώρου της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού και σε ανταπόκριση µε τις ισχύουσες προδιαγραφές αντίστοιχων εγκαταστάσεων, όπως 

προβλέπει η Κάτοψη. Προηγουµένως θα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία επικάλυψης του σηµερινού 

φθαρµένου δαπέδου, καθώς προβλέπεται εξ ολοκλήρου νέα διάστρωσή του µε το κατάλληλο υλικό 

(λινόλεουµ) µετά την ολοκλήρωση των εσωτερικών χωρισµάτων της Μονάδας.  

Ιδιαίτερη προσοχή και πρόνοια πρέπει να ληφθεί στη διάρκεια των αποξηλώσεων και των κάθε 

είδους καθαιρέσεων του κτιρίου Αιµοδοσίας, για τον έλεγχο της κατάστασης του φέροντος 

οργανισµού στήριξης των ψευδοροφών του σηµερινού κτιρίου και της σχετικής ανωδοµής και να 

γίνει προσεκτική διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας και της επάρκειάς της για να αναλάβει τα 

φορτία της νέας ψευδοροφής που θα κατασκευαστεί. Προς ενίσχυση της υφιστάµενης σήµερα 

κατασκευής έχει προβλεφθεί και συµπεριληφθεί στην πρόταση της µελέτης, η τοποθέτηση 

ενισχυτικής πρόσθετης κατασκευής από µεταλλικούς στύλους και αντίστοιχα στοιχεία 

υποστήριξης, που θα συµβάλλουν στην καλύτερη συµπεριφορά της ανωδοµής ανάρτησης της 

ψευδοροφής και την αρτιότερη  και ασφαλέστερη διαµόρφωση της νέας οροφής του εσωτερικού 

χώρου.  

Στη συνέχεια και αφού έχουν αποµακρυνθεί σχολαστικά τα προϊόντα των καθαιρέσεων και των 

αποξηλώσεων κάθε είδους από το κτίριο, θα γίνει η κατασκευή των εσωτερικών χωρισµάτων της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και όλες οι απαραίτητες εργασίες αναδιαµόρφωσης, συµπλήρωσης και 

εµπλουτισµού των ΗΛΜ δικτύων και των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία της. Η 

διαµόρφωση του εσωτερικού χώρου θα ολοκληρωθεί µε την πλήρη ανακατασκευή των δαπέδων και 

των ψευδοροφών της Μονάδας και τους χρωµατισµούς των χώρων εσωτερικά και εξωτερικά.  

Παράλληλα θα γίνει η συντήρηση και όλες οι  τοπικές επεµβάσεις και διαµορφώσεις στις όψεις που 

απαιτούνται για την τοποθέτηση νέων κουφωµάτων και την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση των 
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χώρων υγιεινής και των ειδικών χώρων της Μονάδας από πλευράς φυσικού αερισµού και φωτισµού 

και η κατασκευή του τµήµατος των εξωτερικών τοίχων από τσιµεντοσανίδεςκαι της κεκλιµένης 

στέγης µε επικάλυψη µε πάνελ λαµαρίνας στη νότια πλευρά, που ολοκληρώνουν εξωτερικά το 

ορθογωνικό σε σχήµα κέλυφος του Ισογείου κτίσµατος.   

 

Το Ισόγειο κτίριο θα στεγάσει τις  παρακάτω λειτουργίες: 

 

Στο ισόγειο της ΜΤΝ, σύµφωνα µε τη µελέτη προβλέπεται η δηµιουργία των παρακάτω χώρων :  

• Κύρια είσοδος-έξοδος στη νότια πλευρά  

• ∆εύτερη (διαµπερώς τοποθετηµένη) Είσοδος –έξοδος κινδύνου στη βόρεια πλευρά.  

• Χώρος αναµονής (υποδοχής-εξυπηρέτησης)ασθενών και κοινού.  

• Γραφείο γραµµατειακής υποστήριξηςκαι προϊσταµένης. 

• Γραφείο Ιατρού  

• Χώρος αποθήκης και συντήρησης εξοπλισµού. 

• WC ΑµεΑ 

• Συγκρότηµα WC ανδρών-γυναικών µε αποδυτήρια. 

• Θάλαµος οροθετικών. 

• Χώρος W.C. οροθετικού.  

• Χώρος αιµοκάθαρσης (ενιαίος κεντρικός χώρος µε χώρο στάσης αδελφής). 

 

• Συµπληρωµατικές λειτουργίες υποστήριξης της ΜΤΝ  : 

 

• Στο παρακείµενο διώροφο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α.Ν. θα γίνει αξιοποίηση 

χώρων που έχουν περιορισµένη χρήση για να στεγαστούν οι παρακάτω απαραίτητες λειτουργίες 

της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού:  

• Γραφείο ιατρικού προσωπικού Μονάδας  

• Αποδυτήρια προσωπικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 

• ∆ωµάτιο εφηµερεύοντος Ιατρού. 

• Χώροι υγιεινής –WC προσωπικού. 

• Χώροι αποθήκευσης Υγειονοµικού Υλικού    

Στο γειτονικό  Ισόγειο της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκοµείου, χωροθετείται το ΤΕΠ, σε πλήρη 

ανάπτυξη, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία και της Μονάδας 
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Τεχνητού Νεφρού, που οφείλει να υποστηρίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 

αντίστοιχων Μονάδων και από την παρουσία εγκατάστασης αυτού του χαρακτήρα. 

Οι παραπάνω λειτουργίες της ΜΤΝ που αναφέρονται αναλυτικά, προκύπτουν από τις υποχρεωτικές  

νόµιµες προδιαγραφές (αριθµ. Α2γ/288/87 (ΦΕΚ Β΄ 107) απόφαση Υπ. Υγείας) που θεωρούνται 

απαραίτητες. 

 

Α. Γενικές παρατηρήσεις για τις οικοδοµικές εργασίες 

Βασικός στόχος της προτεινόµενης παρέµβασης είναι η αναδιαµόρφωση του εσωτερικού χώρου του 

υφιστάµενου κτιρίου της Αιµοδοσίας µε τις αναγκαίες λειτουργικές προσαρµογές που απαιτούνται 

για τη νέα του χρήση. 

Οι βασικές  εργασίες, οι οποίες προβλέπονται για την αναδιαµόρφωση του κτιρίου θα πρέπει να 

γίνουν µετά τον απαραίτητο καθαρισµό και αποµάκρυνση των υλικών καθαιρέσεων και 

αποξηλώσεων της υφιστάµενης σήµερα χρήσης. 

Στα πλαίσια αυτών των παρεµβάσεων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

Καθαιρέσεις και αποξηλώσεις υφιστάµενων στοιχείων εσωτερικής διαµόρφωσης κτιρίου 

Αιµοδοσίας 

Η αποξήλωση, ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση των υλικών κατασκευής των παλιών εσωτερικών 

τοίχων από γυψοσανίδες θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να υπάρχει σχολαστική 

τήρηση των µέτρων προστασίας και η αφαίρεση των παλιών ψευδοροφών να γίνει µε τη χρήση 

προστατευτικού οριζόντιου επιπέδου σε ικριώµατα.  

Τα καθαιρεµένα υλικά αποµακρύνονται αµέσως από τον τόπο του έργου. Τυχόν υλικά, που µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθούν συγκεντρώνονται σε θέση τέτοια που να µην εµποδίζεται η εκτέλεση των 

εργασιών. 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλ. σκελετό και επένδυση εξωτερ. µε τσιµεντοσανίδα και 

εσωτερικά µε γυψοσανίδα.  

Στη νότια πλευρά που προβλέπεται η συµπληρωµατική κατασκευή τµηµάτων του εξωτερικού τοίχου 

που θα ολοκληρώσουν πλήρως  το ορθογωνικό σχήµα της κάτοψης. Θα πρέπει να γίνεται τµηµατική 

εξυγίανση (και ενίσχυση όπου αυτό είναι αναγκαίο) της θεµελίωσης της τοιχοποιίας και άµεση 

επικάλυψη της τάφρου που θα διανοιχτεί για το σκοπό αυτό. Στο περίγραµµα κατασκευής του νέου 

εξωτερικού τοίχου θα γίνει η σχετική θεµελίωση για την έδρασή του, σε βάθος αντίστοιχο µε την 

υφιστάµενη.  
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Καθαιρέσεις τοίχων ή τµηµάτων αυτών 

Κατά την καθαίρεση τµήµατος τοίχου λαµβάνονται µέτρα αντιστήριξης των τοίχων που συνδέονται 

µε αυτόν, ενώ κατά την καθαίρεση ολόκληρου τµήµατος απαιτείται εκτός από την αντιστήριξη του 

τµήµατος που παραµένει και η εργασία  που θα καταστήσει άκαµπτα τα υπάρχοντα ανοίγµατα. 

Κατασκευή ή ανακατασκευή τοίχων γυψοσανίδων 

Χρησιµοποιείται σκελετός µε στοιχεία στήριξης µεταλλικά ανά 60 εκ. κατακόρυφα και 90 εκ. 

οριζόντια µε γυψοσανίδες και από τις δυο πλευρές πάχους 12,5 mm και ενδιάµεσα τοποθετηµένη 

µόνωση από πετροβάµβακα πάχους 6 εκ. Σε περιπτώσεις υγρών χώρων τοποθετείται ανθυγρή 

γυψοσανίδα και σε περιπτώσεις έκθεσης σε υψηλές θερµοκρασίες, πυράντοχη.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί κατά την κατασκευή  στην συρραφή νέων τµηµάτων των 

τοίχων µε τους υπάρχοντες εξωτερικούς τοίχους, στους οποίους ανά διαστήµατα θα τοποθετούνται 

γωνιακές λάµες στερέωσης που θα ενοποιούν τους νέους µε τους παλαιούς τοίχους.   

Οι συναρµογές των νέων τοίχων µε τους υφιστάµενους εξωτερικούς πρέπει να επικαλυφθούν µε 

αρµοκαλυπτικό υλικό το οποίο θα καλύπτει και θα εξοµαλύνει την πρόσφυση της νέας κατασκευής.  

 

Στερέωση –Ενίσχυση σκελετού ψευδοροφής.  

Η πιθανή ενίσχυση  τµηµάτων της ανωδοµής συγκράτησης της ενιαίας ψευδοροφής περιλαµβάνει τις 

εξής εργασίες:  

α. Καθαίρεση του υλικού πλήρωσης της παλαιάς ψευδοροφής  

Σε όλη την επιφάνεια του χώρου πρόκειται να αντικατασταθεί η υφιστάµενη ψευδοροφή και 

πρέπει να γίνει προσεκτική καθαίρεση των υλικών της παλαιάς.  

β. Αφαίρεση του υπάρχοντος υλικού ανάρτησης, στα σηµεία όπου αυτό είναι χαλαρό. 

Η  επιβάρυνση που έχουν δεχτεί οι ψευδοροφές του κτηρίου  στο πέρασµα του χρόνου πιθανόν 

να έχει συµβάλει στην χαλάρωση αρκετών σηµείων ανάρτησης, στα οποία θα πρέπει να γίνει 

προσεκτικός καθαρισµός για να ακολουθήσει η αποκατάσταση των τµηµάτων αυτών. 

γ. Τοποθέτηση µεταλλικής κατασκευής ενίσχυσης Φ.Ο. ψευδοροφής.  

Μετά την αποµάκρυνση των υλικών πλήρωσης της παλαιάς ψευδοροφής και τη σχολαστική 

συντήρηση του υπάρχοντος συστήµατος ανάρτησης  στα σηµεία όπου αυτό είναι χαλαρό, θα 

πρέπει να ακολουθήσει επιµεληµένη και ιδιαίτερα προσεκτική αντιµετώπιση του θέµατος της 

ενίσχυσης του υφιστάµενου φέροντος οργανισµού της. Η τοποθέτηση µεταλλικών στύλων από 
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κυκλικές κοίλες διατοµές ( CHS/160/8), µε στοιχεία στήριξης στο δάπεδο και µεταλλικό 

πλέγµα από κοιλοδοκούς (RHS60/60/4) για τη συναρµογή της µε το υπερκείµενο σύστηµα 

ανάρτησης, θα απαιτήσει προσεκτικό και ολοκληρωµένο σχέδιο µε κατασκευαστικές 

λεπτοµέρειες από πλευράς της επίβλεψης. 

Όλες οι συνδέσεις µεταξύ των µεταλλικών διατοµών (δοκός επί δοκού και δοκός επί στύλου) είναι 

συγκολλητές. Οι µεταλλικοί στύλοι εδράζονται σε στοιχεία θεµελίωσης πλακών διατοµής 60/60/30 

και τεσσάρων αγκυρίων Μ24 µήκους 30εκ. Οι κατακόρυφες µεταλλικές διατοµές συνδέονται µε δοκό 

ιδίας διατοµής. η ακριβής θέση θα προσδιοριστεί από την επίβλεψη. 

Σε όλες τις επιφάνειες των µεταλλικών στοιχείων θα εφαρµοστεί βαφή προστασίας αποτελούµενη 

από: 

1. primer δυο συστατικών, εποξειδική βαφή πολυαµιδίου. 

2. ενδιάµεση εποξειδική βαφή δύο συστατικών 

3. τελική βαφή δύο συστατικών πολυουρεθάνης σε απόχρωση που θα υποδειχθεί από την  υπηρεσία. 

που θα εξασφαλίζει δείκτη πυραντίστασης ως η µελέτη πυροπροστασίας ορίζει, και θα  συνοδεύεται 

µε τα ανάλογα πιστοποιητικά. 

Περιγραφή εξωτερικών κουφωµάτων 

Τα κουφώµατα των παραθύρων θα είναι από αλουµίνιο ηλεκτροστατικής βαφής, θα κατασκευαστούν 

σε αντιστοιχία µε τα υφιστάµενα και θα είναι µονόφυλλα ή δίφυλλα µε διπλούς υαλοπίνακες. Η κύρια 

και η δεύτερη είσοδος θα είναι από αλουµίνιο, θα φέρουν ανεµοφράκτες και θα είναι τύπου αλε -

ρετούρ.  

Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσσαριστές, µε σκελετό από ξυλεία τύπου νιαγκόν και 

φεγγίτη όπου χρειάζεται ( χώροι υγιεινής ) και στην περίπτωση της εσωτερικής επικοινωνίας µε τον 

κεντρικό χώρο και το θάλαµο οροθετικών από τους χώρους αναµονής και γραµµατείας, θα φέρουν 

κρύσταλλο από το ύψος των 90 εκ. για καλύτερη εποπτεία των αντίστοιχων χώρων.  

Τα πετάσµατα των εσωτερικών χώρων θα είναι συµπαγή µέχρι το ύψος των 90 εκ. και στο ανώτερό 

τους τµήµα θα φέρουν διαφανές ή αµµοβολισµένο κρύσταλλο, στα σηµεία που θα υποδείξει η 

επίβλεψη και η Υπηρεσία της Μονάδας. 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση οροφής  

Θα γίνει Θερµοµόνωση – ηχοµόνωση της οροφής µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm, 

πυκνότητας 80 kg/m3 



ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Γ.Ν.Α.Ν.   
 16 

Εργασίες µεταφοράς εξοπλισµού αιµοδοσίας 

Εργασίες αποσυναρµολόγησης πάγκων εργασίας και λοιπού εξοπλισµού, επανασυναρµολόγησης  

καθώς και µεταφορά ψυγείων και υπολοίπου ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και τοποθέτηση στις 

νέες θέσεις στην πρώην ΜΕΘ όπως περιγράφονται στα σχέδια. 

 

 

Β.   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΤΝ 

 

Στην πρώην Μονάδα Αιµοδοσίας, θα γίνουν οι παρακάτω ηλεκτρολογικές εργασίες ούτως ώστε να 

µπορεί να φιλοξενηθεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 

1. Κατασκευή και Τοποθέτηση Κεντρικού Ηλεκτρικού Πίνακα ισχύος. 

Ο Κεντρικός Πίνακας Παροχής ηλεκτρικής ισχύος θα τοποθετηθεί στο χώρο Αναµονής 

Επισκεπτών στη θέση που υποδεικνύεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Θα είναι τύπου διπλής 

«Ντουλάπας» µε Αυτόµατο Ασφαλειοδιακόπτη 3 Χ 80 Α. Στον πίνακα θα υπάρχουν επίσης τα 

µέσα προστασίας γραµµών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές 

ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, διακόπτες φορτίου, αυτόµατοι διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 

λυχνίες). Θα υπάρχουν δύο (2) αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες 3 Χ 35 Α (δύο (2) κυκλώµατα 

ελέγχου ανάµεικτου φωτισµού και ρευµατοδοτών και όχι διαχωρισµός φωτισµού - 

ρευµατοδοτών). Ο Κεντρικός Πίνακας θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP µε 

κάλυµµα από plexiglass σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και 

µικροϋλικά, καλώδια κλπ. Από τον Πίνακα µέσω καταλλήλων ασφαλειοδιακοπτών, 

µικροαυτοµάτων θα αναχωρούν οι γραµµές τροφοδοσίας φωτισµού, ρευµατοδοτών, κλιµατισµού, 

µηχανηµάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλου συστήµατος ηλεκτρικού φορτίου ή αυτοµατισµού ή 

συσκευής. Στο χώρο του Γενικού Πίνακα θα τοποθετηθεί και η κεντρική αδιάλειπτη πηγή 

ενέργειας (UPS) που θα τροφοδοτεί τα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης. Στον Γ.Π. θα υπάρχει 

εφεδρική αναχώρηση 3Χ16 Α για µελλοντική τροφοδότηση κεντρικής Μονάδας Κλιµατισµού. 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται λεπτοµερέστερα τα υλικά και τα χαρακτηριστικά τους 

που απαρτίζουν τον Γενικό Πίνακα. 

2. Εγκατάσταση γραµµής Κεντρικής Παροχής Πίνακα 

Από τον υποσταθµό Χ.Τ. της Παλαιάς Πτέρυγας και από καταλλήλου υπάρχουσας παροχής 

αναχώρηση, θα αναχωρήσει γραµµή καλωδίου  τύπου XLPE/PVC 600/1000V IEC 60502-1, 

διατοµής 5 Χ 35 mm2, που θα οδεύσει επίτοιχα, εναέρια (ή και υπογείως εάν απαιτηθεί) εντός 
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κατάλληλων σωλήνων, σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες Προδιαγραφές, προς τον Κεντρικό 

Πίνακα στον οποίο και στην είσοδο του καταλλήλως  θα συνδεθεί.  

3. Φωτισµός χώρου 

Θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώµατα µε λυχνίες LED 2Χ18W σε πλήθος και διάταξη όπως 

αναφέρονται στο σχετικό σχέδιο. Να ληφθεί µέριµνα στην αίθουσα αιµοκάθαρσης ώστε ο 

φωτισµός να χωριστεί σε οµάδες και ανά φάση ρεύµατος και για λόγους οικονοµίας και για 

λόγους ασφάλειας σε περίπτωση απώλειας µιας φάσης. Οι γραµµές τροφοδοσίες φωτιστικών θα 

είναι µε εύκαµπτο καλώδιο 3Χ1,5µµ2 εντός πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) Φ16. Η κάθε γραµµή θα 

ασφαλίζεται µε ασφαλειοδιακόπτη 10 Α. Στα WC θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά 

σώµατα στεγανού τύπου. Στις εισόδους των αιθουσών και των δωµατίων θα υπάρχουν οι 

διακόπτες φωτισµού (πλήκτρου) όπως αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο.  

4. Ρευµατοδότες 

Σε κάθε κλίνη αιµοκάθαρσης θα τοποθετηθούν τρεις ανεξάρτητοι ρευµατοδότες  διαφορετικής 

φάσης. Θα ληφθεί µέριµνα για την τροφοδότηση του µηχανήµατος (αντλίας) αιµοκάθαρσης από 

την κεντρική αδιάλειπτη πηγή ενέργειας (UPS). Η γραµµή παροχής κάθε ρευµατοδότη θα είναι 3 

X 2.5 mm2, ανεξάρτητη και θα αναχωρεί µε εύκαµπτο καλώδιο από τον Πίνακα µε Αυτόµατο 

διακόπτη 16 Α, εντός πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) Φ23. Στους υπόλοιπους χώρους θα 

τοποθετηθούν ρευµατοδότες όπως στο σχέδιο. 

5. Γραµµές Κλιµατιστικών 

Κάθε κλιµατιστικό από τα ήδη εγκαταστηµένα, θα τροφοδοτηθεί από τον Πίνακα µε Αυτόµατο 

διακόπτη 16 Α, µε ανεξάρτητη γραµµή εύκαµπτου καλωδίου 3 X 2.5 mm2, εντός πλαστικού 

σωλήνα (σπιράλ) Φ23.  

6. ∆ίκτυο DATA, ΤV και Τηλεφώνων 

Θα διατηρηθεί το υπάρχον δίκτυο και θα προσαρµοσθεί στις νέες θέσεις εργασίας. Θα 

τοποθετηθούν εξαρτήµατα σύνδεσης ή και επέκταση καλωδίων αν απαιτηθούν. Οι θέσεις των 

λήψεων φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

7. Πυρανίχνευση 

Θα τοποθετηθούν πέντε (5) ανιχνευτές Ιονισµού στην αίθουσα Αιµοκάθαρσης και ένας σε κάθε 

έναν από τους υπόλοιπους χώρους (γραφεία, χώρος αναµονής κλπ). Θα τοποθετηθεί κεντρικός  

Πίνακας Πυρανίχνευσης  τουλάχιστον 4 Ζωνών που θα συνδεθεί στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 

Στο κτίριο θα τοποθετηθεί στη θέση που υποδεικνύεται στο σχέδιο και ένας πυροσβεστικός 
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σταθµός. Θα εγκατασταθούν επίσης και οκτώ (8) Φωτιστικά Ασφαλείας, µε σήµανση εξόδου 

όπου απαιτείται. 

8. Μετατόπιση θερµαντικών σωµάτων  

Θα µετατοπιστούν 5 θερµαντικά σώµατα σε νέες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο. Οι 

σωληνώσεις τροφοδότησης τους θα είναι ενδοδαπέδιες κατάλληλα προστατευµένες.   

9. ∆ίκτυο αποχέτευσης περισυλλογής υγρών αιµοκάθαρσης 

Περιµετρικά των κλινών αιµοκάθαρσης θα τοποθετηθεί δίκτυο περισυλλογής υγρών 

αιµοκάθαρσης µε σωλήνα PVC Φ50mm 6atm, που θα αποχετεύει τα υγρά στο κεντρικό δίκτυο 

αποχέτευσης του κτιρίου. Σε κάθε κλίνη θα υπάρχει (µέσω ηµιταυ) κατάλληλη υποδοχή/λήψη  

ασφαλής απορροής. 

 

10. ∆ίκτυο αποχέτευσης WC 

Η απορροή των λυµάτων των WC θα γίνει µε εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης µε σωλήνες 

πλαστικές PVC Φ125, 6 ατµ, και θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια 40Χ40 εκ.. Το δίκτυο θα 

καταλήξει στην υποδοχή του κεντρικού δικτύου του κτιρίου. 

11. Πλήρη εγκατάσταση µετά του εξοπλισµού 3 WC και ενός WC AMEA 

Θα γίνει πλήρη εγκατάσταση µετά του εξοπλισµού 3 WC και ενός WC AMEA όπως 

περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Το WC AMEA θα τοποθετηθεί και 

ντουζιέρα. Θα γίνει σύνδεση του υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου µε τα κεντρικά δίκτυα. 

  

12. ∆ίκτυο ιατρικού Οξυγόνου 

Θα γίνει πλήρη εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων από χαλκό για την παροχή οξυγόνου µετά του 

εξοπλισµού τερµατικής λήψης οξυγόνου για κάθε ένα κρεβάτι. Το οριζόντιο δίκτυο θα είναι από 

σωλήνα χαλκού Φ18 Χ 1,00 mm, του κατακόρυφου για κάθε κρεβάτι Φ12 Χ 0,75 mm. Το δίκτυο θα 

συνδεθεί µε αυτό του κεντρικού δικτύου των ΤΕΠ.     

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

Όλες οι εργασίες εκτελούνται από µόνιµο εξειδικευµένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών 

που προβλέπει το Π∆112/2012 για τα ιατρικά αέρια και αντίστοιχους µόνιµους αδειούχους τεχνίτες 

ηλεκτρολόγους για τις αντίστοιχες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, υπό την επίβλεψη πεπειραµένων στο 

υπόψη αντικείµενο διπλωµατούχων Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων µηχανικών, ώστε να 
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διασφαλίζεται η ορθή εφαρµογή των κανονισµών και να πραγµατοποιείται το σύνολο των εργασιών 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς : 

• ISO 7396-1:2002 (σε αντικατάσταση του  ΕΝ 737-3) 

• ISO 7396-2:2002 (σε αντικατάσταση του ΕΝ 737-2) 

• ΗΤΜ 02.01 (σε αντικατάσταση του HTM 2022) 

• οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας 

� ∆Υ8/Β/οικ/115301/26-08-2009 

� ∆Υ8/Β/οικ.49727/26-4-2010 

• οδηγίες του ΕΟΦ  

βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούµενες δοκιµές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές 

εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων. 

Τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών  αερίων,   είναι 

σύµφωνα µε τους αντίστοιχους ∆ιεθνής κανονισµούς  του είδους,  συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

καταλληλότητας CE και βρίσκονται εγκατεστηµένα στην Ελλάδα σε περισσότερες από διακόσιες 

νοσηλευτικές µονάδες.  

Πιο συγκεκριµένα συνοδεύονται από τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

1. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001/2008 για «τοποθέτηση συστηµάτων ιατρικών αερίων» 

2. Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 13485/2003 για «τοποθέτηση συστηµάτων ιατρικών αερίων» 

3. Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής ∆ιανοµής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύµφωνα µε την 

Υπουργική απόφαση   ∆Υ8δ/1348/2004   

4. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης CE κατηγορίας ΙΙ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Για όλες τις συσκευές που αναφέρονται παρακάτω, θα διατίθεται µόνιµη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών και διαθεσιµότητα για την συντήρηση και την επισκευή τους. 

∆ΙΚΤΥΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι χαλκοσωλήνες  θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ13348 και µε τα DIN 1786 και DIN 17671, 

τύπος R290(SF Cu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασµένες, ταπωµένες στα άκρα τους, 

χαρακτηρισµένες σύµφωνα µε τους κανονισµούς για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και 

συγκολληµένες µε ασηµοκόλληση  περιεκτικότητας σε ασήµι 40%, µε την βοήθεια ειδικού βώρακα 

σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου (Ν2). 
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Η κάµψη των χαλκοσωλήνων µέχρι την διάµετρο Φ18 θα γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ13348 

και  τους κανονισµούς DIN 1786 µε ειδικό εργαλείο (κουρµπαδόρο) Γερµανικής προελεύσεως. Tα 

χάλκινα εξαρτήµατα θα είναι απολιπασµένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων και είναι 

σύµφωνα µε DIN 2856 και ISO 2016.  Η στήριξη χαλκοσωλήνων θα γίνεται  µε διµερή στηρίγµατα 

µε ελαστικό παρέµβυσµα.  

O χαρακτηρισµός των δικτύων θα γίνεται µε ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων χρωµάτων και 

ενδείξεων που προβλέπονται από πρότυπο ΕΝ 7396-1.  

Οι δοκιµές που θα γίνουν στα δίκτυα είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 7396-1 

 

α/α Περιγραφή χαλκοσωλήνα 

1 Χαλκοσωλήνας ∅12x1/0.7mm 

2 Χαλκοσωλήνας ∅15x1/0.7mm 

3 Χαλκοσωλήνας ∅18x1mm 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΗΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ ISO 9170-1 

Οι τερµατικές λήψεις είναι τα σηµεία όπου καταλήγουν τα δίκτυα µιας εγκατάστασης ιατρικών 

αερίων, σηµεία στα οποία συνδέονται και αποσυνδέονται οι χρήστες, µέσω καταλλήλων 

ταχυσυνδέσµων, µε σκοπό την τροφοδότηση τους µε διάφορα ιατρικά αέρια., είναι δε κατάλληλες για 

εγκατάσταση τους είτε εντοιχισµένες, είτε επίτοιχες, είτε εντός των µονάδων κεφαλής κλίνης 

ασθενών. 

Κάθε λήψη είναι ταχείας ενέργειας και αυτόµατης σύζευξης, διπλής φραγής (είναι δυνατή η 

αποσυναρµολόγηση και η αντικατάσταση του αποφρακτικού µηχανισµού της, χωρίς να διακόπτεται η 

λειτουργία των υπολοίπων λήψεων) και είναι κατάλληλες για εγκατάσταση είτε εντοιχισµένες, είτε 

επίτοιχες,  είτε εντός κονσόλας κλίνης ασθενή, είτε επί στήλης χειρουργείων. 

Είναι κατασκευασµένες από  ειδικό ορείχαλκο(ΟΤ58), επιχρωµιωµένες, φέρουν πλήρες αποφρακτικό 

σύστηµα αυτόµατης παροχής, µε ειδική διάταξη  ασφαλείας, είναι εφοδιασµένες µε ακροδέκτη 

ισοδυναµικής γείωσης σύµφωνα µε τους κανονισµούς και περιλαµβάνουν τα µέρη που προβλέπονται 

από το πρότυπο  ΕΝ ISO 9170-1 (αντικατέστησε το ΕΝ 737-1) ήτοι :  
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� βάση λήψης διαφορετική για κάθε αέριο, µε χαραγµένο το χηµικό σύµβολο του αερίου και το 

όνοµα του κατασκευαστή 

� βαλβίδα φραγής για την συντήρηση ( maintenance valve ) 

� κυρίως λήψη, διαφορετική για κάθε αέριο, µε την αποφρακτική βαλβίδα (chek valve) µε 

χαραγµένο το χηµικό σύµβολο του αερίου και το όνοµα του κατασκευαστή 

� ανεξίτηλες (σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΝ 60601-1) ενδείξεις µε το  χηµικό  σύµβολο, µε   το   

διακριτικό χρώµα (ΛΕΥΚΟ/οξυγόνο), σύµφωνα µε τους κανονισµούς και µε την ονοµασία 

του αερίου για  το  οποίο  προορίζεται η λήψη 

Υλικά κατασκευής: 

Brass EN 12164 – CuZn39Pb3 

Brass EN 12164 – CuZn39Pb3 nickel plated 

AISI 302, POM,ABS,FPM,NBR 

Οι τερµατικές λήψεις των ιατρικών αερίων και κενού, ήτοι οξυγόνου, κατασκευάζονται και 

δοκιµάζονται σύµφωνα προς τα πρότυπα, AFNOR NF 90-116,   και τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2491/86. 

Η σύνδεση της κυρίας λήψης προς την αντίστοιχο βάση γίνεται µε σπείρωµα, των παρακάτω 

χαρακτηριστικών: 

• Οξυγόνο δεξιό Μ22Χ1,5mm 

 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΗΨΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ (AFNOR NF 90-116) 

 

 

 

Γ.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΠΡΩΗΝ ΜΕΘ 

Στην πρώην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ), στον Α’ όροφο της Παλαιάς Πτέρυγας, θα 

γίνουν οι παρακάτω εργασίες ούτως ώστε να µπορεί να φιλοξενηθεί η Μονάδα Αιµοδοσίας: 

1. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Ήτοι, θα αποξηλωθεί φθαρµένο δάπεδο διαστάσεων 80 µ2  

2. Επίστρωση δαπέδων µε οµοιογενείς, οικολογικούς τάπητες, linoleoum    
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Ήτοι θα τοποθετηθεί νέο πλαστικό δάπεδο  τύπου linoleoum    

3. Μετακίνηση θυρών 

Θα µετακινηθεί µία διπλή θύρα από την αρχή του διαδρόµου προς το τέλος αυτού, πλησίον 

της εισόδου της αίθουσας εργαστηρίου. Επίσης αποξήλωση διπλής θύρας στην είσοδο του 

σαλονιού και µετακίνηση της σε αποθήκη του Νοσοκοµείου.   

4. Αποξήλωση κονσόλων ιατρικών αερίων 

Αποξήλωση 4 τεσσάρων ιατρικών κονσόλων. Αποµόνωση των γραµµών αερίων και 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Αποµάκρυνση των υλικών και αποκατάσταση των τοίχων µε υλικό 

σφραγίσµατος και βάψιµο τους.   

5. Επισκευή ψευδοροφής 

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των ψευδοροφών στα σηµεία εκείνα που έχουν καταστραφεί. 

Η αποκατάσταση θα γίνει  µε όλα τα απαραίτητα υλικά και η επιφάνεια θα βαφεί µε πλαστικό 

οικολογικό χρώµα. 

6. Επισκευή πλακιδίων τοίχου 

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των σπασµένων πλακιδίων στα σηµεία εκείνα που έχουν 

καταστραφεί. Η αποκατάσταση θα γίνει  µε όλα τα απαραίτητα υλικά όµοιου είδους και 

χρώµατος. 

7. Εγκατάσταση 22 ηλεκτρικών πριζών για την τροφοδοσία µηχανηµάτων και ψυγείων 

Θα εγκατασταθούν 22 πρίζες η παροχής οποίας θα γίνει µε καλώδιο ΝΥΜ  3Χ2.5 mm2 και θα 

τροφοδοτηθεί από το πλησιέστερο κυτίο διακλαδώσεων αντίστοιχης παροχής. Όπου απαιτηθεί 

η γραµµή θα ξεκινήσει από τον πλησιέστερο Υποπίνακα.  Η διέλευση του καλωδίου 

τροφοδοσίας  θα γίνει µέσου ειδικού πλαστικού σωλήνα εντός του τοίχου. Αποκατάσταση των 

τοίχων µε υλικό σφραγίσµατος και βάψιµο τους. 

8. ∆ιάνοιξη τοίχου και τοποθέτηση πόρτας επικοινωνίας γραφείου διευθυντή 

Θα δηµιουργηθεί άνοιγµα στον τοίχο διαστάσεων 1µ Χ 2µ και θα τοποθετηθεί πόρτα.   

9. Επέκταση ενός τµήµατος τοίχου κατά 1.5µ. 

Θα γίνει προέκταση του τοίχου στην αίθουσα αιµοδότησης κατά 1.5µ ώστε να διαµορφωθεί ο 

χώρος για τρεις πολυθρόνες. 

10. Τοποθέτηση πόρτας επικοινωνίας εργαστηρίου – αίθουσας αιµοδοτών 
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Θα τοποθετηθεί πόρτα διαστάσεων 2µ. Χ 0.8 µ µεταξύ του χώρου αιµοδότησης και 

εργαστηρίου. 

11. Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης  

Θα γίνει εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του, πλήρης, στη 

θέση που υποδεικνύεται στο σχέδιο εντός του εργαστηρίου 

12. Εγκατάσταση  Νεροχύτη,  χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, µιας 

σκάφης 

Θα γίνει εγκατάσταση νεροχύτη χαλύβδινος, ανοξείδωτος µε το σύνολο των εξαρτηµάτων 

του, πλήρης, στη θέση που υποδεικνύεται στο σχέδιο εντός του εργαστηρίου. 

13. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων 

Θα γίνουν Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων µε Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο 

(silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) σε  επιφάνεια 290 τ.µ   

 

  
Άγιος Νικόλαος, Μάρτιος 2018

   

  

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΜΗΝΑΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Πρ/νη Γραµµατείας 

 

Μαρία Κουµάκη 

Άγιος Νικόλαος,  25./4/2018 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

∆.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 

 

Ο Αναπλ. Προϊστάµενος 

 

 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

∆.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Με την µε αριθµ. 25/ 4 /2018 

απόφαση 

Ο Αναπλ. Προϊστάµενος 

 

 

 

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ &ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ ( ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α.Ν. ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΤΝ  

 

 

 

εικ.1: Φωτορεαλιστικό του Γ.Ν.Α.Ν. µε τη θέση της κτιριακής Μονάδας µε τη δικλινή στέγη που θα στεγάσει τη 
ΜΤΝ, στον ακάλυπτο χώρο της ανατολικής πλευράς (κάτω µέρος της εικόνας) 

 

 
 
εικ.2: Το κτίριο της Αιµοδοσίας από την ανατολική πλευρά. 
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εικ.3: Ανατολική όψη Γ.Ν.Α.Ν. µε τα κτίρια της Αιµοδοσίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας στο ανατολικό όριο του 
ακαλύπτου χώρου του συγκροτήµατος. (Τα κτίρια χρήζουν άµεσα και εξωτερικής συντήρησης).  
 
 

 

εικ. 4,5: Ανατολική και δυτική όψη κτιρίου Αιµοδοσίας. ∆ιακρίνεται η ράµπα σύνδεσης µε το κεντρικό κτίριο που 
χρήζει βελτιώσεων, ιδιαίτερα στην κλίση που διαθέτει.  
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εικ.6,7: Πρόσβαση κτιρίου Αιµοδοσίας σήµερα από τη νότια πλευρά (είσοδος οδού Κνωσού). Λειτουργικά και 
πρακτικά προβλήµατα πρόσβασης που είναι δυσχερής ακόµη και για τους πεζούς.  
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