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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» 

Οργανική Μονάδα της Έδρας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κνωσού 2-4 

Πόλη Άγιος Νικόλαος Λασιθίου 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72100 

Τηλέφωνο 28413-43000 

Φαξ 28410-83328 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gkoxara@agnhosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ευαγγελία Κοξαρά, Κνωσού 2-4, Άγιος Νικόλαος, 

Οργανική Μονάδα της Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-

Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (πρώην Γ.Ν. Αγίου 

Νικολάου), τηλ. 28413-43174, φαξ: 28410-83328, e-

mail: gkoxara@agnhosp.gr 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agnhosp.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο 

Τομέα. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)     Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
1
 

β)        Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης2
 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι τα ενδιαφερόμενα Νοσοκομεία, για τα οποία 

διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 

: 0879  σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2018 των Φορέων. 

                                                           
 
2
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση των Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας-Αγίου Νικολάου και 

Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου: 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50710000-5. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της 

Οργανικής Μονάδας Έδρας-Αγίου Νικολάου», εκτιμώμενης αξίας 132.109,14 πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της 

Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας», εκτιμώμενης αξίας 68.548,39 πλέον ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 248.815,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 200.657,53 ΦΠΑ : 48.157,80). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. Το Νοσοκομείο δύναται να την παρατείνει μονομερώς 

έως έξι μήνες για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά Νοσοκομείο. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
3
: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

                                                           
3
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 

με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 
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8. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

9. τον Ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 

10. τον Ν.3846/2010 (άρθρο 24) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 

11. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 

/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα 

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

17. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

18. Την με αρ. 57654/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

19. τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “ Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)., 

20. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

21. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 

«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών» (Β' 3698). 

22. Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 147)» 

23. την με αριθμ. 4658/6-9-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2939/15-9-2016) με θέμα : «Έγκριση 

του προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων 

φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

24. την υπ’ αρ. 2506/15-6-2017 (ΦΕΚ 2102Β/19-6-2017) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της 4658/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

(ΦΕΚ Β΄ 2937) περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017), όπως αυτό ισχύει σήμερα, με επαύξηση του 

κατά το ποσό των 4.685.441,84 ευρώ.» 

25. Την υπ’ αρ. 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208Β/1-12-2017) Υ.Α. με θέμα «Παράταση των 

Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 

2013, 2014 και 2015». 
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26. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ. 

27. Την με αριθ. 459/29-6-2017 Απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί ορισμού φορέων 

διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2015 

28. Το με αρ. πρωτ. 6749/5-4-2018 έγγραφο της 7
ης

 Υ.Πε. Κρήτης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 

απόσπασμα πρακτικού της ΕΚΑΠΥ της υπ’ αρ. 8/30-3-2018 (θέμα 3
ο
) συνεδρίασης της ΕΚΑΠΥ με 

θέμα την «3
η
 τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2015 για 

το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (Γ.Ν. Αγίου Νικολάου –Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας) – 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» της 7
ης

 Υ.Πε.» 

29. Τις υπ’ αρ. 183/28-3-2018, 106/14-2-2018 και 220/28-3-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και την έγκριση διενέργειάς του. 

30. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης των Νοσοκομείου με ΑΔΑ: 69Β8469045-09Π, 66Ρ446904Σ-

2ΩΩ, Ψ0Π546904Σ-ΣΝΠ 

31. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/6/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/5/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,  την 8/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
4
 :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 57249 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

1.  Ανατολή, ημ/νία αποστολής 3/5/2018 ημ/νία δημοσίευσης 4/5/2018. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.agnhosp.gr  στην διαδρομή : ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ► ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  στις 3/5/2018.  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

                                                           
4
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους
5
  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
5
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

2.  το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.  

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο τέσσερις ημέρες 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο
6
. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις
7
: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

                                                           
6
 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
7
 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)
8
. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
9. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο 
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
10 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
11

. 

2.1.5 Εγγυήσεις12 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
13

, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

                                                           
8
 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
9
 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

10
 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

11
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 

12
 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  

13
 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
14

 για την υποβολή προσφοράς
15

. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
16 

  

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο επιμελητήριο και να έχουν αντικείμενο 

εργασίας συναφές με αυτό του διαγωνισμού (συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων) και να διαθέτουν τις 

απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ι. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής17 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής
18

, που 

ανέρχεται στο ποσό των 4.013,15 ευρώ
19

. Υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για ένα μόνο 

τμήμα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται η 

προσφορά: 

ΤΜΗΜΑ 1: Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 2.642,18 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ 2: Ύψος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1.370,97 ευρώ 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 7/7/2019, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

                                                           
14

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
15

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
16

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
17

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
18

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 

παρ. 1α ν. 4412/2016) 
19

 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 

άρθρου 72 ν. 4412/2016).   
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
 20

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
21

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

                                                           
20

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 

171). 

 
21

  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου
22

. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
23 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους
24

.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

                                                           
22

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
23

 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
24

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
25

 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται
26

 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
27

,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
28

,  

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (β)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

                                                           
25

       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
26

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
27

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
28

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  





 

Σελίδα 15 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
29

 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
30

. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 
 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
31

. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια32  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους 

επάρκειας. 

                                                           
29

        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
30

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
31

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
32

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 

τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 

απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 

οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 

εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 

πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
33

  

α) να διαθέτουν προσωπικό με τα προσόντα του αρ. 7 των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι. 

β) να διαθέτουν ομάδα έργου με τα την απαιτούμενη εμπειρία και τα εν γένει επαγγελματικά προσόντα 

του αρ. 7 των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι. 

γ) να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς
34

. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
35

. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 
36

. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ
37

 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

                                                           
33

 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
34

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
35

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
36

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
37

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις  
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

(www.hsppa.gr ). 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016
38

. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)
39

. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
40

. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν
41

. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
42

: 
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 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
39

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
40

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
41

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
42

 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2
43

 και 2.2.3.4
44

 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά 

με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 

οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
45

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
43

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
44

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
45

  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
46

 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 

σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α) κατάλογο προσωπικού 

Β) βιογραφικά σημειώματα πτυχία και επαγγελματικές άδειες των μελών της ομάδας έργου, 

Γ) κατάλογο τεχνικού εξοπλισμού για την συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά για την απόδειξη της 

συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

παραγράφου 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
47

 που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
48

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης49  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
50

. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 
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 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
48

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
49

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
50

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5) στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
51

. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της
52

. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα
53

, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 
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 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
52

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
53

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας
54

. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν
55

: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016
56

, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ. 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται 

ότι:  

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης  

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.  

5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
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 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   
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 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
56

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος   

Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
57 58

. 

Απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. κατάλογο των ατόμων που θα απασχολήσει με τα πλήρη στοιχεία τους, με επικυρωμένες τις 

άδειες άσκησης επαγγέλματος, με την ακριβή διεύθυνση, την ειδικότητα και τον αριθμό του 

ασφαλιστικού τους μητρώου, καθώς και τα αποδεικτικά της ζητούμενης εμπειρίας.  

2. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς είναι υποχρεωτική η κατάθεση (μαζί με την προσφορά), 

πλέον των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εμπειρίας τους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (άρθρο 7), και Υπευθύνων Δηλώσεων τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφής 

ότι αποδέχονται την ενεργή επί τόπου συμμετοχή τους στο Έργο και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις – 

ευθύνες που αυτή συνεπάγεται (άρθρο 7 Τεχνικών Προδιαγραφών), διαφορετικά θα τίθενται 

εκτός διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις έργων κατασκευής / συντήρησης / 

επισκευής σύνθετων και ανάλογης πολυπλοκότητας Η/Μ εγκαταστάσεων των πέντε (5) 

τελευταίων ετών (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα) του Προσφέροντος, συνοδευόμενο με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

4. Κατάλογο των μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που 

διαθέτει ο Προσφέρων και απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Πίνακα συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές συμπληρωμένο σύμφωνα με το παράρτημα 

ΙΙ, σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
59

. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως 

ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ συνολικά ανά τμήμα.
 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
60.
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 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
58

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότλητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα 

τεχνικής προσφοράς. 
59

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή
61

 στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών62   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών63 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
64

  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η  οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
63

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
64

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών65 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 8/6/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου
66

. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
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 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο,μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
67

 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές
68

.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων69 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου70 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 
71

 από την κοινοποίηση της 

σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
72

 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  
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 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
68

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
69

 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
70

 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
71

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 

μέσων' 
72

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
73

.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

ποσοστό 15%
74

 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%
75

 στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
75

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
76

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός επτά 

(7) ημερολογιακών ημερών
77

 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
78

 η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
79

. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
80

 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
81

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
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 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
77

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
78

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
79

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
80

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
81

  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής
82

. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ
83

. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά
84

. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
83

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
84

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
85

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 Επίσης, κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης 

της σύμβασης που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
86

. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, οφείλει προκειμένου 

να αντικαταστήσει αυτόν, να υποβάλει σχετική έγγραφη αίτηση στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας 

ταυτόχρονα τα στοιχεία που αποδεικνύουν α) ότι ο νέος οικονομικός φορέας, τις οικονομικές ή τεχνικές 

δυνατότητες του οποίου προτίθεται να «δανειστεί» διαθέτει τους επικαλούμενους πόρους, β) ότι οι πόροι 

αυτοί θα βρίσκονται πράγματι στην διάθεση του κύριου αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης και γ) 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού του αρ. 2.2.3 της 

παρούσας διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού κάνει δεκτή ή απορρίπτει την αίτησή του. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Α.Α.
87

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης88  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
87

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, οι οποίες επιτρέπονται στην παρούσα 

σύμβαση. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μηνιαία, όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016
89

, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
90

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
91

 . 

δ) Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου 

παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε΄του Ν. 3580/2007, μετά την αναρίθμηση μέσω 

του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Επίσης, για τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών προβλέπεται φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας 

20%. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος
92

 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 

και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων93   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
94

 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  

Τεχνική Υπηρεσία του κάθε Νοσοκομείου, η οποία διοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία  με  τον 

επιβλέποντα μηχανικό την  τήρηση  της  σύμβασης, και η οποία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 

σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης95  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της. Το Νοσοκομείο δύναται να 

την παρατείνει μονομερώς έως έξι μήνες για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της 

αντικειμένου. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου
96

. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
97

  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
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 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
98

 του ν. 4412/2016. Επίσης, 

ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 25 των τεχνικών προδιαγραφών κάθε Νοσοκομείου σχετικά με τις 

πληρωμές-περικοπές-κρατήσεις. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος σύμφωνα και τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων
99

.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση100  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

   Η Διοικήτρια 

    

   Μαρία Σπινθούρη 
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 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
100

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, αποτελεί μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η Υγεία. 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Με βάση το αρ. 18 παρ. Β  περ ΣΤ΄του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί 

ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ: 

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 

Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας 

Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας. 

Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες 

νοσοκομειακή μονάδα. 

Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), 

το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία 

ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκομείο. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)  

 

 

Στους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου των εργασιών συντήρησης Η/Μ 

εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 

παρακάτω όροι, οι οποίοι κρίνονται ουσιώδεις όσον αφορά στην τεχνική επάρκεια του Αναδόχου για την 

καλή εκτέλεση της Σύμβασης:  

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και Κοινοπραξίες, που είναι εγγεγραμμένα σε οικείο 

Επιμελητήριο και έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με αυτό του διαγωνισμού (συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων) και διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες. 
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2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι 

μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β. Δικαιολογητικά ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

6. Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα κατατεθεί ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει κατάλογο 

των ατόμων που θα απασχολήσει με τα πλήρη στοιχεία τους, με επικυρωμένες τις άδειες άσκησης 

επαγγέλματος, με την ακριβή διεύθυνση, την ειδικότητα και τον αριθμό του ασφαλιστικού τους 

μητρώου, καθώς και τα αποδεικτικά της ζητούμενης εμπειρίας.  

7. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς είναι υποχρεωτική η κατάθεση (μαζί με την προσφορά), 

πλέον των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εμπειρίας τους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (άρθρο 7), και Υπευθύνων Δηλώσεων τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφής 

ότι αποδέχονται την ενεργή επί τόπου συμμετοχή τους στο Έργο και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις – 

ευθύνες που αυτή συνεπάγεται (άρθρο 7 Τεχνικών Προδιαγραφών), διαφορετικά θα τίθενται 

εκτός διαδικασίας του διαγωνισμού. 

8. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις έργων κατασκευής / συντήρησης / 

επισκευής σύνθετων και ανάλογης πολυπλοκότητας Η/Μ εγκαταστάσεων των πέντε (5) 

τελευταίων ετών (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα) του Προσφέροντος, συνοδευόμενο με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

9. Κατάλογο των μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που 

διαθέτει ο Προσφέρων και απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Γ. Υπογραφή Σύμβασης 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στον Ανάδοχο, άλλως σε περίπτωση άρνησης του να προσέλθει για 

την υπογραφή της θα κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις από τον Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (αξιώσεις 

για θετικές και αποθετικές ζημιές κλπ.). Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός ενός (1) μηνός 

από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για όλα τα άτομα που θα 

απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                        Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)  

2017 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

Όπου  στα  κείμενα  του  παρόντος  τεύχους  Τεχνικών  Προδιαγραφών  γίνεται  χρήση  των  παρακάτω  

όρων, η  έννοια  αυτών   θα  είναι  η  εξής: 

α.  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  ή ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό  Νοσοκομείο  . 
β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το  φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο  στο  οποίο  ανατίθεται  δια  της  συμβάσεως  η  παροχή   

υπηρεσιών  λειτουργίας  και  συντήρησης  των    εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού,  όπως  

επεξηγούνται  στο  άρθρο 3.  
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γ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου. Διοικεί και εποπτεύει  σε  

συνεργασία  με  την  επίβλεψη  την  τήρηση  της  σύμβασης.  

δ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: οι  ορισθησόμενοι  από  την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί 

ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί , ως  αρμόδιοι  για  τον  συνεχή  έλεγχο  και  

παρακολούθηση  της  εκτελέσεως  της  εν  λόγω  συμβάσεως  και  οι  ορισθησόμενοι  με  τον  ίδιο  

τρόπο  αναπληρωτές  των. 

ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την 

συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ    εξοπλισμού  του Νοσοκομείου. 

στ. ΕΡΓΑΣΙΑ: H κάθε  είδους  ενέργεια , επέμβαση  ή φροντίδα που  είναι απαραίτητη και αναγκαία  για την 

εκπλήρωση  του  σκοπού  για  τον  οποίο  καταρτίζεται  η  σύμβαση. 

ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:To  Γενικό  Νοσοκομείο  ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ   

   ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ). 

η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που  περιλαμβάνονται  

στο άρθρο 3.  

θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: To  σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων (H/M), των  μηχανημάτων  και συσκευών  του  Νοσοκομείου  είτε  εντός  των  κτιρίων  

που λειτουργούν ή  θα  λειτουργήσουν  μέσα  στον  χρόνο  ισχύος  της  σύμβασης,  είτε  εκτός  αυτών. 

Συνοπτικά  ο  Η/Μ  εξοπλισμός περιγράφεται ως  ακολούθως: 

 

Α. Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα. 

α. ΑΤΜΟΥ ( Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες,  δίκτυα , δοχεία  

συμπυκνωμάτων, εναλλάκτες, αντλίες, βάνες, φίλτρα, ατμοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, 

πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.) 

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.) 
γ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (Κρύα-ζεστά  νερά, δεξαμενές,  πιεστικά  συγκροτήματα, αποσκληρυντές, χλωριωτές, 

αντλίες, κυκλοφορητές  με  τους  ηλεκτροκινητήρες  τους, δίκτυα, boilers  κλπ.) 
δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Δίκτυα ,συστήματα  αυτόματου  ποτίσματος, κλπ.) 

ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Βιολογικού Καθαρισμού, Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , 

κλπ.) 

στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές  φωλιές, πυροσβεστικά  συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.) 

ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  (Μηχανοστάσια,  δίκτυα,  κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, 

αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια,  κεντρικές κλιματιστικές  μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan – coils, 

air conditioners κάθε είδους, αντλίες  θερμότητας  – chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι  ψύξης κλπ.). 

η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά  σώματα, 

ατμοπαγίδες ,λέβητες). 

θ. ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια, ψυκτικές μηχανές –συμπιεστές, εξατμιστές, συμπυκνωτές, βαλβίδες, 

αυτοματισμοί -, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες  ,ψυγεία  κάθε  τύπου, τράπεζες  

αίματος, κλπ.) 

ι. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές  υγρού  οξυγόνου, δίκτυα, λήψεις, μεγάλες φιάλες  διανομής 

κλπ.) 

κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΖΩΤΟΥ  ( κέντρο  διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες  διανομής κλπ.) 

λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.) 

μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.) 

ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΔΑΤΟΣ  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευή 

αντιστρόφου οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.). 
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ξ.   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ο. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚ/ΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  μηχανολογική, κλπ. 

 

Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα. 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά 

συστήματα ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

συστήματα διόρθωσης συνφ, συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί, κλπ.) 

• ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοματισμών 

,δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ) 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.) 

• ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα 

συστήματα  κλπ.). 

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις. 

• ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις. 

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  (κατανεμητές, δίκτυα  εσωτερικά, τηλεφωνικές  συσκευές). 

• ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-paging 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΡΟΛΟΓΙΩΝ 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  U.P.S. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) 

• ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

• ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή 

ηλεκτρονική (εκτός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). 

 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων 

του συγκεκριμένου Αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό 

για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του νοσοκομείου, όπως αυτός αναφέρεται 

παραπάνω. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και 

ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  

ετήσια   με  δυνατότητα  να παραταθεί για  ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους,  μετά από   απόφαση  

της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

Τροποποίηση Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Οποιοδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να 

γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία.   

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η  συντήρηση  αφορά  και  περιλαμβάνει  την   θέση  σε  λειτουργία, την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση 

των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας, την 

αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση  οιασδήποτε βλάβης συσκευών και 
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μηχανημάτων, την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10, καθώς επίσης οποιεσδήποτε 

βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. της εγκατάστασης. 

Ειδικότερα  για  ότι  αφορά  τις  κεντρικές  εγκαταστάσεις, στόχος  είναι  η  πλήρης  και  αδιάλειπτη  

παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού  

χρήσεως  κρύου  και  ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, 

επεξεργασία νερού (αποσκλήρυνση, ώσμωση, βιολογικός  καθαρισμός) παροχέτευσης  ιατρικών  αερίων, 

κλπ. σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες).  

Επίσης περιλαμβάνεται η  σωστή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία όλων των  κυκλωμάτων  ασθενών  

ρευμάτων. 

Στους  χώρους  του  Νοσοκομείου  θα  πρέπει  να   εξασφαλίζεται  πλην  των  ανωτέρω  και  η  διατήρηση  

σε  καλή  κατάσταση  των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, των υδραυλικών  παροχών  και  αποχετεύσεων, 

τοπικών  στοιχείων   κλιματισμού    (air  condition, fan-coil units) , σωμάτων  κεντρικής  θέρμανσης  και  

γενικότερα  κάθε  στοιχείου Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  στους χώρους  του  Νοσοκομείου. 

Γενικώς  στην  ευθύνη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  περιλαμβάνεται   η  τεχνική  υποστήριξη:  

Α) των  μηχανημάτων – δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού 

Β) των εγκαταστάσεων – δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέσει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  σύμφωνα  με  

τo  παρακάτω  Άρθρο  5  και  το οποίο  θα  συνεργάζεται  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, 

λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο  για  την  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  συντήρησης  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των  κατασκευαστών,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  

επιστήμης,  τους  κανονισμούς  του  Ελληνικού κράτους,  τις  διατάξεις  των  Οργανισμών  Κοινής  

Ωφέλειας, ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΔΕΥΑ  κλπ.  ή  συμπληρωματικά  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  

ξένων  τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών. 

Στην  ευθύνη  του  προσωπικού  του   ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  Νοσοκομείου 

ανήκει  η συντήρηση  των  εγκαταστάσεων, εντός  των πλαισίων  που  καθορίστηκαν  στο  ΑΡΘΡΟ  3. 

Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα  τηρεί  όλους  τους  κανόνες  λειτουργίας  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα  εκτελεί  τις  απαραίτητες  εργασίες, για  την  πρόληψη  ζημιών, θα  επισκευάζει  και  θα  

αποκαθιστά  την  λειτουργία  σε  περιπτώσεις  βλαβών.   
Γενικότερα  το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  είναι  υποχρεωμένο  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  και  

ενέργειες  εκείνες  που  απαιτούνται για  την  σωστή  συντήρηση  και  λειτουργία  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  ότι:   To  Προσωπικό  του  Αναδόχου,  μαζί  με  το  Τεχνικό  Προσωπικό  του  Νοσοκομείου,  

θα  αποτελεί  ένα  ενιαίο  λειτουργικά  σύνολο για  την  συντήρηση των Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου,  και  γενικά  θα  συμβάλει  στην  τεχνική  υποστήριξη του Νοσοκομείου 

υπό την Διοίκηση και καθοδήγηση της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η οποία είναι και αρμόδια για την 

επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της Σύμβασης.  

          

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πίνακας ειδικοτήτων και κατοχή αδειών προσωπικού ιδιωτικού συνεργείου συντήρησης Η/Μ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)  
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Για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, θα εργαστούν οι παρακάτω ειδικότητες 

προσωπικού με τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος: 

 

Α) Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι) με τις ακόλουθες άδειες εργασίας σύμφωνα 

με το Π.Δ. 108/13: 

5. Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1
ης

 Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας 

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: Όπως ορίζονται από το Π.Δ. 108/13  

 

 Αριθμός: τρεις (3) 

 

Β) Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ) με τις ακόλουθες άδειες εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 
115/12: 

1. Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης Ειδικότητας (εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αφορούν στους 

ατμολέβητες της μονάδας, καθώς και στον εξοπλισμό που είναι  απαραίτητος για την ομαλή 

λειτουργία τους και στον εξοπλισμό που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα). 
 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: Όπως ορίζονται από το Π.Δ. 115/12 

   

Αριθμός: ένας (1) 

 

Γ) Τεχνικοί συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων (υδραυλικοί ) με τις ακόλουθες 

άδειες εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ.112/12 

1. Τεχνίτης Υδραυλικός 

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: Όπως ορίζονται από το Π.Δ. 112/12 

 

Αριθμός: ένας (1) 

 

Δ) Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ ή αντιστοίχων επαγγελματικών   

    δικαιωμάτων, απόφοιτοι ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 

Αριθμός: ένας (1) 

Ο αριθμός του Προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των κενών 
οργανικών θέσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Το  προσωπικό  με ευθύνη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  θα  είναι  άριστα  εκπαιδευμένο, υψηλού επιπέδου εμπειρίας 

και γνώσεων  και  θα  έχει  τα  απαραίτητα  εργαλεία και εξοπλισμό, ώστε  να  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  

να  επέμβει  για  την  αποκατάσταση  οποιασδήποτε  βλάβης  προκύψει. 

Ο Ανάδοχος για την αμοιβή του προσωπικού του  επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  θα  καλύπτουν  την  

συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του  

Νοσοκομείου  σε  24ωρη  βάση  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος.  

Ο  αριθμός των  τεχνικών  κάθε  βάρδιας  και  οι  ειδικότητες  θα  καθορίζονται  από  τις  εκάστοτε  ανάγκες  

λειτουργίας  και  συντήρησης  στο  χρόνο  κάθε  βάρδιας, σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Βιομηχανική  

Νομοθεσία,  με  πρόταση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
Το  πρόγραμμα  κάθε  βάρδιας των τεχνικών (ονομαστικά) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως και κάθε τροποποίηση του, 

θα   εκδίδεται  σε  μηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από  τη ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε ημερήσια βάση.  

Η  προμήθεια   και  λειτουργία  σε  24ωρη  βάση  κινητών  τηλεφώνων  για  τον  Ανάδοχο  είναι  

υποχρεωτική. 
Οι  Τεχνικοί  του  Αναδόχου  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  συσκευές άμεσης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα 

κλπ.) που  θα  χορηγηθούν  από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ, έτσι ώστε  όταν απαιτηθεί να εντοπίζονται άμεσα. Το  

προσωπικό  επίσης  θα  είναι  ενδεδυμένο  με  στολή  εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου, που  ο 

χρωματισμός  της  θα  εγκριθεί  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει  να  απομακρύνει  από  το  εργοτάξιο  αμέσως  κάθε  μέλος  του  προσωπικού  που  

κρίνεται  ως  ακατάλληλο  ή  δείχνει  αμέλεια  ασυγχώρητη  ως  προς  τα  καθήκοντά  του  ή  

συμπεριφέρεται  άπρεπα  και  να  μην  επαναπροσλάβει  τούτο  σε  οποιαδήποτε  εργασία  που  να  έχει  

σχέση  με  το  Έργο  χωρίς  την  συγκατάθεση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  Το  δικαίωμα  του  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ουδόλως  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  της  πλήρους  ευθύνης  του  προς  την  ποσοτική  

και  ποιοτική  επάρκεια  του  προσωπικού  του. 

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ήμερες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση το 

παραπάνω προσωπικό του αναδόχου θα συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία 

προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή - απογευματινή - νυκτερινή και σε ήμερες αργιών), που θα 

συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα 

στον Ανάδοχο. 

Μέρος του προσωπικού του Αναδόχου, θα εργάζεται και σε νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και αργίες. Ο 

αριθμός τεχνικών, οι ειδικότητες και οι βάρδιες τους θα περιγράφονται σε πρόγραμμα, που θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει   επίσης  να  αντικαθιστά  άμεσα  οποιοδήποτε  μέλος  του  προσωπικού  του  σε  

περίπτωση  απουσίας  του -  που  οφείλεται  σε  ασθένεια ή άλλες έκτακτες  περιπτώσεις απουσίας του- με  

άλλο  αντίστοιχης  ειδικότητος  και  προσόντων  το  οποίο  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άμεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται παραπάνω, θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και ταυτόχρονα θα παρακρατείται το 

ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ημέρα και για κάθε τεχνίτη.  

Οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού του εργολάβου ανά εβδομάδα - όπως καθορίζονται από την 

εργατική νομοθεσία - θα μπορούν να είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας (σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που θα συντάσσεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Νοσοκομείου). Σε 

περίπτωση που ημέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή ή είναι νυκτερινή εργασία ο 

ανάδοχος οφείλει να αμείβει το προσωπικό του με την νόμιμη προσαύξηση, όπως ισχύει κάθε φορά με 

την ισχύουσα εργατική νομοθεσία του Ιδιωτικού Τομέα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε κάθε 

περίπτωση της εργασιακής σχέσης αναδόχου και προσωπικού του. 
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Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει όλες τις  απαραίτητες  άδειες  του προσωπικού του, όπως 

καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.  

Σε περίπτωση εκτάκτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την 

ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει αδιάλειπτα  

προσωπικό του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί καθημερινά παρουσιολόγιο το οποίο θα προσκομίζει κάθε πρωί στη 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που 

εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν.  

Σε περίπτωση νόμιμων προγραμματισμένων αδειών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ενημερώνει την 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ με το σχετικό έντυπο που διαθέτει  η υπηρεσία, τουλάχιστον  τρεις ημέρες 

νωρίτερα από την ημερομηνία της ζητούμενης άδειας. Το αίτημα θα πρέπει να εγκρίνει η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Όλο  το  προσωπικό  θα  πρέπει  να  έχει τουλάχιστον τα  εξής  προσόντα: 

 

α)  Να  έχουν  λευκό  Ποινικό  Μητρώο. 

β)  Να  κατέχουν  τις  απαιτούμενες  από  το  Νόμο  άδειες  εργασίας όπως 

     αναφέρονται στον Πίνακα ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5. 

 

Ειδικότερα  

 

2. Οι τεχνικοί της παραγράφου Δ) του Πίνακα ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5 πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου στην ειδικότητα των  και καλή γνώση 

σε συντήρηση και λειτουργία αυτοματισμών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων 

τηλεπικοινωνιών, ή να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αυτού του είδους. 

3. Όλοι οι τεχνικοί της παραγράφου Α), Β), Γ), του Πίνακα  ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5, εκτός αυτών της 

βαθμίδας Τεχνίτη,  πρέπει  να διαθέτουν αποδεδειγμένη τριετή (3) εμπειρία, η οποία θα πρέπει να έχει 

διανυθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου, σε εγκαταστάσεις ανάλογης  πολυπλοκότητας με το 

Νοσοκομείο ή τουλάχιστον πενταετή (5) εργασιακή εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου ή να 

έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε αυτού του είδους τις 

εγκαταστάσεις 

4.  Ο Τεχνίτης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, πρέπει  να διαθέτουν αποδεδειγμένη τριετή (3) εμπειρία ή να 

έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε αυτού του είδους τις 

εγκαταστάσεις 

 

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με δημόσια έγγραφα, και σε ότι αφορά την εμπειρία με  βεβαίωση 

του εργοδότη και του ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά η προϋπηρεσία σε Νοσοκομειακές Μονάδες θα 

αποδεικνύεται και με βεβαίωση του Νοσοκομείου.  

Για όλο το προσωπικό  θα  γίνει ειδική αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή (όπως αναφέρεται παρακάτω) 

για την επιβεβαίωση της εμπειρίας των.   

Ο κάθε εργαζόμενος που  άρθρου 5 που προτείνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, επί ποινή απόρριψης, 

υποχρεούται να προσκομίσει με την κατάθεση των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη 
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και επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην όποια θα αναφέρει ότι:   δηλώνω  ότι  θα εργαστώ σαν 

(ειδικότητα)……..στον εργολάβο …(υποψήφιος ανάδοχος) στα  πλαίσια της σύμβασης  συντήρησης,  εφ’ 

όσον ανατεθεί στον εργολάβο. 

 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος πρέπει με την τεχνική του προσφορά  να προσκομίσει κατάλογο προσωπικού 

και στο οποίο να φαίνεται ακριβώς σε ποια θέση του άρθρου 5 προορίζεται να εργαστεί ο κάθε τεχνικός 

με  τις αντίστοιχες άδειες του και βεβαία με την προϋπηρεσία  σύμφωνα με το άρθρο 7.  

Μετά την κατακύρωση του αναδόχου απαγορεύεται η αλλαγή του προσωπικού του αναδόχου διότι 

αναιρεί την αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης (ασθένεια, 

αναγκαστική αποχώρηση κλπ) κάποιων τεχνικών, ο αριθμός των οποίων  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% 
του συνολικού προσωπικού του αναδόχου και πάντως όχι περισσότερους των τριών (3) ατόμων, τότε θα 

αντικαθίσταται το προσωπικό σύμφωνα τους ίδιους όρους της αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ορίσει πέραν της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και μια 

βοηθητική ειδική τεχνική επιτροπή, με έργο να αξιολογήσει τις επαγγελματικές άδειες και τις δεξιότητες 

του προτεινόμενου προσωπικού του μειοδότη και θα εισηγηθεί τις αποφάσεις της στην  επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, για να τις λάβει υπόψη της στις δικές της αποφάσεις. 

Η επιτροπή αυτή θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

� έλεγχο  και αξιολόγηση των επαγγελματικών αδειών, όπου απαιτούνται και των προσκομιζομένων  

δικαιολογητικών εμπειρίας των τεχνικών.  

� να επιβεβαιώσει  με πρακτική δοκιμασία στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου τις δεξιότητες του 

προτεινόμενου προσωπικού σε σχέση με την ζητούμενη εμπειρία. 

Η δοκιμασία θα αφορά διαπίστωση γνώσεων σε χειρισμούς  εξοπλισμού και διαχείρισης βλαβών. 

Σε περίπτωση  που κριθεί ανεπαρκής η δεξιότητα κάποιου εκ των προτεινομένων τεχνικών για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου κατά την φάση της δοκιμασίας, θα πρέπει ο ανάδοχος να προτείνει 

αντικαταστάτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου ανεπάρκεια 

και του νέου προτεινόμενου τεχνικού απορρίπτεται ο υποψήφιος ανάδοχος και προχωρά η διαδικασία 

με τους υπόλοιπους υποψηφίους ανάδοχους. 

Η Δοκιμασία θα γίνει επί τόπου στις εγκαταστάσεις του  Νοσοκομείου. 

Ο προαναφερόμενος έλεγχος των επαγγελματικών αδειών, των δικαιολογητικών εμπειρίας καθώς και η 

πρακτική δοκιμασία  θα πραγματοποιηθεί στην φάση της αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών. 

 

Η βοηθητική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης του προσωπικού, θα είναι τριμελής και θα αποτελείται 

από έμπειρους Διπλωματούχους ή και Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ, που γνωρίζουν και έχουν  εμπειρία 

από  λειτουργία και συντήρηση παρομοίων εγκαταστάσεων. Η τριμελής βοηθητική επιτροπή θα 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους τεχνικούς που είναι και μέλη της επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού. Η βοηθητική επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ταυτίζεται με την επιτροπή τεχνικής 

αξιολόγησης του Διαγωνισμού, εφόσον τα μέλη της είναι τεχνικοί αναλόγων προσόντων. Εάν δεν επαρκεί 

το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου για τη συγκρότηση της τριμελούς βοηθητικής επιτροπής 

αξιολόγησης, ως μέλη της θα μπορούν να ορίζονται Διπλωματούχοι ή και Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ άλλων 

Νοσοκομείων, με απόφαση της Διοίκησης της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης.    
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Σε  περίπτωση που κάποιο από το προσωπικό του αναδόχου έχει ήδη εργαστεί στο νοσοκομείο από 

προηγούμενες συμβάσεις σε αντίστοιχη θέση με την ειδικότητα του, τότε αυτό δεν υπόκειται στην 

δοκιμασία εξέτασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα   απαιτούμενα  αναλώσιμα  υλικά  για  συντήρηση  όπως  καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά  

καθαρισμού  κλπ. καθώς  επίσης και όλα τα  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται  (πλην των περιπτώσεων 

βλαβών  υπαιτιότητα  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  της  

σχετικής  δαπάνης  βαρυνούσης  τον  ίδιο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική 

Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών.  

Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται τα απαραίτητα αναλώσιμα, εξαρτήματα, λιπαντικά, καύσιμα κλπ. 

για οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του αναδόχου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα  απαραίτητα (βασικά) εργαλεία,  

όργανα, συσκευές  και  γενικά  τα  απαραίτητα  μέσα  που  απαιτούνται  για  την  εργασία. Τα ανωτέρω 

εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. 

 

 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν  αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. 

 

Σχετικό πρόγραμμα για την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα δοθεί στον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. 

Από την άλλη πλευρά η επισκευαστική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, 

την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την 

αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. 

 

Στο Παράρτημα ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης  

 

ΑΡΘΡΟ 11                  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ με  μέριμνά  του είναι  υποχρεωμένο  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  της  

συντήρησης  να  εφαρμόζει  τα  παρακάτω: 

α)  Την  ισχύουσα  Βιομηχανική  Νομοθεσία  ( Β.Δ 24 Νοεμ./17 Δεκ.1953, όπως  τροποποιήθηκε  και  

συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα  και  λοιπές  ισχύουσες  διατάξεις), Επαγγελματική  Νομοθεσία  (νόμος  

6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) 

β) Τους ισχύοντες  κανονισμούς, προδιαγραφές, κλπ. του  Ελληνικού  Κράτους,  ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ. 





 

Σελίδα 48 

γ) Τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών (Αμερικανικούς, κλπ.), 

όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  Ελληνικοί  ή  είναι  ανεπαρκείς. 

δ) Τις  οδηγίες  κατασκευαστών, των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  συσκευών. 

ε)  Τους  κανόνες  της  επιστήμης, της  τέχνης και  της  εμπειρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΛΕΓΧΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΥ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ελέγχει  συνεχώς   και  σε  24ωρη   βάση  την  τήρηση  της  σύμβασης. Δίδει  

τις  απαραίτητες  εντολές, οδηγίες  και  παρατηρήσεις  για  κάθε  ζήτημα  που  αφορά  την  εργασία   

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   εποπτεύει το έργο, ενημερώνεται από τον ορισθέντα υπεύθυνο του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Μια  φορά  τον  μήνα  τουλάχιστον  επιθεωρεί  το έργο παρουσία του και Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εκθέσεις της ενημερώνει τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να τηρεί  την  ισχύουσα  νομοθεσία   περί  Υγιεινής  και  Ασφάλειας της 

Εργασίας των  εργαζομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΖΗΜΙΕΣ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ  ΑΥΤΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που   στρέφεται  κατά   της  ζωής,   

υγείας,  σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιονδήποτε  άλλων  προσωπικών  η  περιουσιακών  

υλικών  ή  άλλων  αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του  προσωπικού  του  

Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου,  ο  οποίος  κίνδυνος  

προέρχεται  από  την  μη  καλή  εκτέλεση του  έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ    ΥΠΕΡ   ΤΡΙΤΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι   υποχρεωμένος  να  κάνει  ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα διαρκεί 

το έργο καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από  

αναγνωρισμένη   από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  Ασφαλιστική  Εταιρεία. 

Αποδεικτικό   της  ασφάλισης   πρέπει  να  προσκομίσει  απαραίτητα  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατά  την  υπογραφή  

της  εργολαβικής  σύμβασης.  Η  ασφάλιση  θα   καλύπτει  ολόκληρο  το  χρόνο   που  προβλέπεται  από  

την  εργολαβική  σύμβαση,  δηλ.  από  την  υπογραφή  της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   του  έργου  και  για  το  ποσό  που  

θα  καλύπτει  κάθε  πιθανή  βλάβη,  σωματική  ή  της  περιουσίας  συμπεριλαμβανομένων   του  

Προσωπικού  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  των  ασθενών, των  επισκεπτών  του  Νοσοκομείου και  που  θα  οφείλεται  

σε  αστοχία  χειρισμού, λαθεμένης  επέμβασης,  πλημμελούς  συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης  

εκτέλεσης  καθηκόντων κλπ. του  προσωπικού  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Η  Ασφάλιση καθορίζεται σύμφωνα με το  συνολικό  ύψος  του  συμβατικού   προϋπολογισμού  του  

έργου.  Η  ασφάλιση  αυτή  θα  προβλέπει  την  παραίτηση  του  δικαιώματος  προσφυγής  κατά  του  

ΕΡΓΟΔΟΤΗ   από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  των  υπεργολάβων  και  του  προσωπικού αυτών  και  παντός  

εργαζομένου  με  οποιαδήποτε  σχέση  με  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  του  έργου  όπως  και  κάθε  άλλη  περίπτωση  
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κατά  την  οποία  μπορεί  να  δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  απαίτηση  κατά  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  από  

ασθενείς, επισκέπτες κλπ.  

Η  ασφάλιση  υπέρ  τρίτων  δεν  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ   από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις, από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  από  τις  σχετικές  διατάξεις  περί  ασφαλίσεως  και  προστασίας  του  

προσωπικού  που  απασχολείται  στο  έργο.  

 ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΚΑΙ   ΖΗΜΙΕΣ  ΣΤΟ   ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ   είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προκληθεί  από  

εργατικό  ατύχημα  σε  Μηχανικούς,  Τεχνίτες,  Εργάτες  ή  άλλα  πρόσωπα, τα  οποία  χρησιμοποιεί. Ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απαλλάσσεται από  κάθε  απαίτηση γι’  αυτές  τις  ζημιές  ή  βλάβες, καθώς  και  για  κάθε  

απαίτηση,  ενέργεια,  έξοδα  και  επιβαρύνσεις  σχετικές  με  αυτές,  εκτός  αν  η  ζημιά  ή  βλάβη  γίνει  

από  ενέργεια  ή υπαιτιότητά  του  ή  των  αντιπροσώπων  του  ή  των   υπαλλήλων  του. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και  υπαλληλικό  προσωπικό  του  που  έχει  

σχέση  με  το  έργο.  Για  τις  αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

και  η  αντίστοιχη  δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται  στην  αμοιβή  του.  

Το Νοσοκομείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του 

αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του 

αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκομείου με τα σχετικά επίσημα έγγραφα.  

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ 

Σε  περίπτωσης    κήρυξης  κατάστασης έκτακτης  ανάγκης    (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά  κλπ)  το  προσωπικό  

του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ακολουθεί  τις  οδηγίες  και  εντολές  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  διευκολύνοντας  το  έργο  και  την  

αποστολή  του  Νοσοκομείου στις  νέες  συνθήκες,  ανεξάρτητα  από  προγράμματα, σχεδιασμούς  και  

άλλες  δεσμεύσεις  που  απορρέουν  από  την  σύμβαση.  Ο   χαρακτηρισμός  των  συνθηκών  έκτακτης  

ανάγκης  γίνεται  με  απόφαση  των   αρμόδιων  κρατικών  οργάνων. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν τομείς συντήρησης του Νοσοκομείου που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να γίνονται από άλλα εξειδικευμένα συνεργεία. Για τον 

λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμβληθεί απ’ ευθείας με τα συνεργεία αυτά.  

Οι συμβάσεις γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

δεν επιβαρύνουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και δεν έχουν ως συνέπεια την μείωση του προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Αν κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης   κριθεί  αναγκαία  η  εκτέλεση συμπληρωματικών έργων-εργασιών 

πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων 

μπορεί να καταστούν αναγκαία ή η ανάθεση  σε  τρίτο  θα  δημιουργούσε  προβλήματα  στην  ορθή  

τήρηση  της  σύμβασης, ή  δεν  είναι  δυνατός  ο διαχωρισμός  από  την  κύρια  σύμβαση  λόγω  

οικονομικών,  τεχνικών  ή  άλλων  σοβαρών  λόγων   που  δυσκολεύουν  τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ , η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα για την κάλυψη των παραπάνω εκτάκτων και μη προβλέψιμων εργασιών στη συντήρηση των 
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ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου,  να συνάψει πρόσθετες συμβάσεις με τον 

ανάδοχο, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007, με την διάθεση από τον ανάδοχο 

επιπλέον προσωπικού από τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπει η σύμβαση. Το κόστος που θα 

προκύψει από την επιπλέον ανάθεση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές του προσωπικού 

και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει  το  25% του  συνολικού συμβατικού τιμήματος με τους ίδιους όρους της  

ισχύουσας σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία έτσι 

ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της απρόβλεπτης 

ανάγκης. 

Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγματευτεί και θα εγκριθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  δύναται  να  αρνηθεί  την  εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς  σοβαρή  

αιτιολόγηση. Άρνηση  χωρίς  σοβαρή  αιτιολόγηση  δύναται  να  εκληφθεί  εκ μέρους  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ως  

αιτία  έκπτωσης  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  εκτελεί  πλημμελώς  τα  καθήκοντά  του  και δεν  

πληροί  τις  υποχρεώσεις  του  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση,  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  δύναται  να  

εφαρμόσει  σειρά  μέτρων  όπως έγγραφες  παρατηρήσεις, έγγραφες  συστάσεις, δυσμενείς  εκθέσεις, 

απαιτήσεις  απόλυσης/αντικατάστασης  προσωπικού,  περικοπές  επί  του  λογαριασμού, απαίτηση 

αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή  εξοπλισμού, απαίτηση  καταβολής  αποζημιώσεων  κλπ. Σε  

ακραίες  παραβιάσεις  της  σύμβασης  και  εφόσον  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  συμμορφώνεται  στις  συστάσεις  

και  άλλα  μέτρα  που  λαμβάνει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται  η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως  εκπτώτου, 

με  παρακράτηση  των  εγγυητικών  επιστολών  και  την  λήψη  οποιονδήποτε  άλλων  μέτρων  και  

ενεργειών  (ενδίκων  ή  μη)  που  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  θα  κρίνει  ως  προσφορότερων  για  την  προάσπιση  των  

συμφερόντων  του. 

Η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως έκπτωτου  γίνεται  με  απόφαση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Για  τον  σκοπό  αυτό  

απαιτείται  αναλυτική  και  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  και  γνωμοδότηση  της  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΠΙΛΥΣΗ   ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Κάθε    διαφορά  που  θα  ανακύψει   μεταξύ  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ   και  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ    θα  παραπέμπεται   

για  επίλυση  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.  Σε   περίπτωση   μη  επίλυσης  των  διαφορών  αρμόδια  

είναι  τα  Ελληνικά  Δικαστήρια.   

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΛΗΞΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με  την  λήξη  της  σύμβασης  και  για  την  επιστροφή των  εγγυητικών             απαιτείται  έκθεση  

περαίωσης  έργου  από  την  ΕΠΙΒΛΕΨΗ,  βεβαίωση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και  σχετική  

απόφαση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός  του  έργου διαμορφώνεται από:  
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• το Εργατικό Κόστος που συμπεριλαμβάνει τις μεικτές αποδοχές εργαζομένου και τις εργοδοτικές 

εισφορές.  

• τους αναλογούντες φόρους και κρατήσεις έργου, τα Έξοδα υποστήριξης του Έργου  και το Κέρδος 

του Εργολάβου   

• και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)      

Ως Κόστος Εργασίας ορίζεται ο μεικτός μισθός του εργαζόμενου Τεχνικού, ο οποίος αντιστοιχεί σε εκείνο 

του Δημοσίου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)  και προϋπηρεσίας, υπολογιζόμενος όμως 

επί 14 μήνες όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοιχούν σε αυτές των 

μεικτών αποδοχών των εργαζομένων. 

Ως έξοδα κρατήσεων έργου, φόρων έργου, εξόδων υποστήριξης έργου και κέρδος εργολάβου, ορίζεται η 

προσαύξηση ποσοστού κατά 15% επί των προηγούμενων. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι αυτός που ισχύει για το τρέχον έτος, ήτοι 24%. 

Έτσι για κάθε εργαζόμενο συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας,  αντιστοιχεί ο παρακάτω ετήσιος 

προϋπολογισμός έργου: 

Π=(μηνιαίο εργατικό κόστος) *14* 1,15 *1,24   

Για τον Τεχνικό κατηγορίας ΠΕ, το ετήσιο κόστος εργασίας είναι: 
Π1=(μεικτός μισθός αντίστοιχου δημόσιου υπαλλήλου μετά των εργοδοτικών εισφορών * 14 μήνες 

) * 1,15 *1,24  

= 1950*14 * 1,15 *1,24 =38.929,80 €   

  Ομοίως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ΤΕ και ΔΕ  

Π2= 1.515,72 *14 * 1,15 *1,24=30.259,83 €     

Π3= 1.248,10*14 * 1,15 *1,24 =24.917,07 € 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου Π=nΠ1+mΠ2+zΠ3 

Όπου   n = αριθμός Διπλ. Μηχανικών ΠE 

 m = αριθμός Μηχανικών TE 

  z = αριθμός Τεχνικών ΔΕ 

Για τον αριθμό του Προσωπικού που εργάζεται σε κυκλικό ωράριο (νυκτερινά, Κυριακές, αργίες) το μηνιαίο 

εργατικό κόστος προσαυξάνεται κατά 12%.      

 

Στο Νοσοκομείο μας οι Ηλεκτρολόγοι της παραγράφου Α) θα εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. 

Έτσι ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

  

Αριθμός Τεχν Ειδικότητα Κόστος 

3 Ηλεκτρολόγοι 3 * 24.917,07 € * 1,12 =83.721,36 

1 Ηλεκτρονικός ΤΕ                                      30.259,83 

1 Τεχνικοί 

Μηχανικοί 

Εγκαταστάσεων 

(ΤΜΕ) 

                                   24.917,07 

1 Τεχνίτης 

Υδραυλικός 

                                   24.917,07 

6  ΣΥΝΟΛΟ:                 163.815,33 

 

    ΣΥΝΟΛΟ: 163.815,33 € 

 

Άρθρο 25 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ — ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ — ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όπως  και στην Διακήρυξη  αναφέρεται,  οι  πληρωμές θα γίνονται  μηνιαία.  Ο λογαριασμός  (που  

συνοδεύεται  από  πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, 

θεωρείται  από  την  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  και  εγκρίνεται  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
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Ο   ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  δύναται  να  κάνει  περικοπή  επί  εκάστοτε  λογαριασμού  μέχρι  5%    αν  διαπιστώνει  

πλημμελή  τήρηση  της  σύμβασης.  Για  σοβαρές  παραβιάσεις  της  σύμβασης  η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

δύναται  να  περικόψει  ύστερα  από  εισήγηση  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  μέχρι  και  10%.  

Τέλος  ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  διατηρεί  το  δικαίωμα  περικοπής  μέχρι  και  του  30% του  μηνιαίου  τιμήματος, 

ύστερα  από  εισήγηση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση 

της  σύμβασης. 

Στο  τέλος  ή  κατά  την  διάρκεια  του  έργου  συντάσσεται  λογαριασμός  όπου  επιστρέφεται  όλο ή μέρος 

του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω 

παρακράτηση , μετά από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και απόφασης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Οι  

λοιπές  κρατήσεις  που  γίνονται  σε  κάθε  λογαριασμό  και  αναφέρονται  στην  Διακήρυξη, δεν  

επιστρέφονται. 

                                                    
 

Αγιος Νικόλαος, 16-2-2017 

 

Ο Συντάξας                                                 

 

Σουσαμλής  Μηνάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 

 

ΕΙΔΟΣ: I. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος λαµπτήρων                                                      Ηµερήσια 

Έλεγχος διακοπτών, ρευµατοδοτών                            Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων                       Μηνιαία 

Έλεγχος εξαρτηµάτων φωτιστικών σωµάτων              Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων                               Εξαµηνιαία 

 
 

ΕΙΔΟΣ: I. ΠΙΝΑΚΕΣ Χ. Τ.  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος πινάκων φωτισµού – κίνησης (οπτικός)      Ηµερήσια   

Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων, οργάνων                Εβδοµαδιαία 

Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος κυψελών            Τριµηνιαία 

Καθαρισµός εξωτερικού περιβλήµατος                            Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός εσωτ. των κυψελών (µεταλ. κατασκευή)       Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός των οργάνων και εξαρτηµάτων                    Εξαµηνιαία 
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ΕΙΔΟΣ: II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

ΤΥΠΟΣ: 
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος διαρροών λαδιού                                                        Ηµερήσια 

Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού                                          Ηµερήσια 

Έλεγχος διαρροών πετρελαίου                                                 Ηµερήσια 

Έλεγχος στάθµης δεξαµενής πετρελαίου                                  Ηµερήσια 

Έλεγχος τάσης µπαταριών                                                        Ηµερήσια 

Έλεγχος στάθµης υγρών µπαταριών                                         Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος πυκνότητας υγρών µπαταριών                                    Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος φόρτισης µπαταριών                                                    Εβδοµαδιαία 

∆οκιµή λειτουργίας σε φορτίο                                                     Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος ασυνήθιστων δονήσεων                                               Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος σωλήνων κολάρων νερού                                            Μηνιαία 

Έλεγχος στάθµης ψυκτικού υγρού                                             Μηνιαία 

Έλεγχος στάθµης λαδιού                                                            Μηνιαία 

Έλεγχος – αποστράγγιση νερού/ιζηµάτων  

από το κεντρικό φίλτρο πετρελαίου                                             Μηνιαία 

Έλεγχος διαρροών εξατµίσεως                                                   Μηνιαία 

Έλεγχος – καθαρισµός φίλτρων αέρος                                        Μηνιαία 

Έλεγχος διαρροών εισόδου αέρα                                                Μηνιαία 

Καθαρισµός ηλεκτρικών πινάκων                                                Μηνιαία 

∆οκιµή συστηµάτων ασφαλείας                                                   Μηνιαία 

Αποστράγγιση δεξαµενής πετρελαίου                                         Μηνιαία 

Εκκίνηση και λειτουργία κινητήρα µέχρι την  

επίτευξη της κανονικής θερµοκρασίας λειτουργίας      Μηνιαία 

Έλεγχος συστήµατος ηλεκτρικών σφαλµάτων                            Τριµηνιαία 

Καθαρισµός χώρου                                                                      Τριµηνιαία 

Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου                                              Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός µηχανής                                                                   Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός γεννήτριας                                                               Εξαµηνιαία 

Έλεγχος σφιξίµατος ακροδεκτών                                                 Εξαµηνιαία 

Έλεγχος ηλεκτρικών διακόπτων                                                  Εξαµηνιαία 

Έλεγχος ανεµιστήρα ψύξης νερού                                              Ετήσια 

Έλεγχος αντλίας νερού                                                                Ετήσια 

Καθαρισµός ψυγείου, αλλαγή νερού-αντιψυκτικού                      Ετήσια 

Καθαρισµός πτερυγίων ψυγείου                                                  Ετήσια 

Καθαρισµός ψύκτη αέρος αεροσυµπιεστή        Ετήσια 

Αλλαγή λαδιών            Ετήσια 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού                                                                Ετήσια 

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου                                                         Ετήσια 

Καθαρισµός κυρίως φίλτρου πετρελαίου                                      Ετήσια 

Έλεγχος κατάστασης και τάσης ιµαντών         Ετήσια 
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Σφίξιµο βιδών έδρασης µηχανής                                                  Ετήσια 

Έλεγχος Αµπεροµέτρων, Βολτοµέτρων                                      Ετήσια 

 
 

ΕΙΔΟΣ:  III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

∆οκιµαστική λειτουργία πετρελαιοκίνητης αντλίας  Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος στάθµης καυσίµου πετρελαιοκίνητης αντλίας  Εβδοµαδιαία  

Έλεγχος µπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκίνητης  

αντλίας (τάση, στάθµη υγρών)     Εβδοµαδιαία  

Έλεγχος στάθµης/διαρροών λαδιού – ψυκτικού  

πετρελαιοκίνητης αντλίας      Εβδοµαδιαία  

Καθαρισµός πετρελαιοκινητήρα αντλίας    Εξαµηνιαία  

Καθαρισµός – σφίξιµο ακροδεκτών ηλεκτρ. αντλιών  Εξαµηνιαία 

Αλλαγή φίλτρων – λαδιών πετρελαιοκίνητης αντλίας  Ετήσια  

 
ΕΙΔΟΣ: IV. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των MODULES                         Μηνιαία 

Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο                                       Μηνιαία 

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ανιχνευτών                                 Τριµηνιαία 

Έλεγχος παρασιτότητας ανιχνευτών                                              Τριµηνιαία 

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών µπουτόν                                      Τριµηνιαία 

Έλεγχος παρασιτότητας µπουτόν                                                   Τριµηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας αναγγελίας                                           Τριµηνιαία 

Έλεγχος διακοπής λειτουργίας µηχανηµάτων                                Τριµηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικού                                     Τριµηνιαία 

Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών εξόδου                                        Τριµηνιαία 
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Έλεγχος κατάστασης µπαταριών φωτιστικών εξόδου                   Τριµηνιαία 

Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων – καλωδιώσεων             Ετήσια 

Αφαίρεση, καθάρισµα ανιχνευτών                                                     Ετήσια 

 
ΕΙΔΟΣ: V. ΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών κλήσεως                      Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κέντρων, υποσταθµών                  Εβδοµαδιαία    

Έλεγχος καλής λειτουργίας πλοηγών λυχνιών                          Μηνιαία 

Έλεγχος καλωδιακού δικτύου                                                    Ετήσια 
 

ΕΙΔΟΣ: VII. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικών κατανεµητών         Τριµηνιαία 

Καθαρισµός και επιθεώρηση τηλεφωνικών συσκευών              Τριµηνιαία 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                              Ετήσια 
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ΕΙΔΟΣ: VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τ.V. 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 
 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος και ρύθµιση προσ/σµού κεντρικής κεραίας                   Μηνιαία 

Έλεγχος κεραιοδοτών                                                                  Μηνιαία 

Έλεγχος και ρύθµιση ενισχυτών – διακλαδωτήρων                     Μηνιαία 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                                Ετήσια 

 

 
ΕΙΔΟΣ: IX. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΥΠΟΣ: 
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας              Ηµερήσια 

Έλεγχος τροχαλιών (ευθυγράµµιση) – αξόνων                      Μηνιαία 

Έλεγχος τανύσεως ιµάντων                                                   Μηνιαία 

Επιθεώρηση - αµπεροµέτρηση ηλεκτροκινητήρα                   Μηνιαία 

Έλεγχος διαρροών στοιχείων                                                 Μηνιαία 

Έλεγχος ελαστικών εδράσεων                                                Τριµηνιαία 

Έλεγχος καθαρότητας σακοφίλτρων                                      Τριµηνιαία 

Αντικατάσταση προφίλτρων                                                    Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός στοιχείων                                                             Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός λεκάνης αποστράγγισης                                      Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός στοµίων απαγωγής αέρα                                     Εξαµηνιαία 

Έλεγχος αναθερµαντικών στοιχείων                                        Εξαµηνιαία 

Καθαρισµός στοµίων αναρρόφησης αέρα                                Ετήσια 

Αντικατάσταση σακοφίλτρων                                                    Ετήσια 

Λίπανση ρουλεµάν                                                                    Ετήσια 

 
ΕΙΔΟΣ: IX. ΨΥΚΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΚΤΙΡΙΟ: 
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ΤΜΗΜΑ:         

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας ψυκτών και  

αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού (θέρος)     Ηµερήσια 

Επιθεώρηση ηλεκτρικών αντλιών κυκλοφορίας  

ψυχρού νερού       Μηνιαία 

Επιθεώρηση - λίπανση εδράνων ηλεκτρικών αντλιών  

κυκλοφορίας ψυχρού νερού                                                    Τριµηνιαία 

 
ΕΙΔΟΣ: IX. ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – FAN COIL UNITS 

ΤΥΠΟΣ: 
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

     ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ                             

                                                                               

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας                                                Εβδομαδιαία (Θέρος)        

 

ΕΙΔΟΣ: X. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος διαρροών                                                                 Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος θορύβου                                                                  Μηνιαία 

Καθαρισµός κυκλοφορητή                                                    Τριµηνιαία 

Έλεγχος – σφίξιµο ακροδεκτών                                             Ετήσια 

 

 

ΕΙΔΟΣ: X. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 





 

Σελίδα 59 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 
Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας (χειμερινή περίοδος)      Ημερήσια 

 

             

ΕΙΔΟΣ: XI. ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 
ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας µηχανηµάτων   Ηµερήσια 

(Κουζινών – Φούρνων,  Εστιών, Βραστήρων,  

Θερµοθαλάµων, βοηθητικών µηχανηµάτων Μαγειρείου,  

Πλυντηρίων, Στεγνωτηρίων, Σιδηρωτηρίων)  

 

 

 

 
ΕΙΔΟΣ: XII. ΨΥΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

     ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                   ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             
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Έλεγχος καλής λειτουργίας – θερμοκρασίας θαλάμου           Ημερήσια       

 

ΕΙΔΟΣ: XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ  

ΤΥΠΟΣ: 
ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

            

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας - θερµοκρασίας θαλάµου            Ηµερήσια 

Έλεγχος / απόψυξη στοιχείου εξατµιστή                                 Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης               Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος φωτισµού ψυκτικού θαλάµου                                    Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος αποχέτευσης νερού παγολεκάνης                            Εβδοµαδιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων συµπιεστή              Μηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεµιστήρων εξατµιστή                Μηνιαία 

Έλεγχος στήριξης συµπιεστή                                                   Μηνιαία 

Έλεγχος των ελαστικών των θυρών του ψυκτικού θαλάµου    Μηνιαία 

 

 

 
 

ΕΙΔΟΣ: XIV. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΤΥΠΟΣ:  
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ:  

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

          ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                             ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος στάθμης κεντρικού φρεατίου λυμάτων    Ημερήσια 

Έλεγχος λειτουργίας φυσητήρων      Ημερήσια 

Έλεγχος λειτουργίας δοσιμετρικής αντλίας     Ημερήσια 

Έλεγχος στάθμης - πλήρωση δοχείου υποχλωριώδους νατρίου  Ημερήσια 

Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών λυμάτων    Εβδομαδιαία               
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ΕΙΔΟΣ: XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS 

ΤΥΠΟΣ: 
ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

          ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Οπτικός Έλεγχος – αποκαταστάσεις              Ημερήσια  

Έλεγχος λειτουργίας UPS Χειρουργείων – ΜΑΦ            Ημερήσια      

Επιθεώρηση / καθαρισμός ανεμιστήρων                             Μηνιαία       

Έλεγχος Μπαταριών                                                             Εξαμηνιαία 

 

ΕΙΔΟΣ: XVI. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                              Ετήσια 
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ΤΜΗΜΑ 2 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)  

 

 

Στους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου των εργασιών συντήρησης Η/Μ 

εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε οι 

παρακάτω όροι, οι οποίοι κρίνονται ουσιώδεις όσον αφορά στην τεχνική επάρκεια του Αναδόχου για την 

καλή εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και Κοινοπραξίες, που είναι εγγεγραμμένα σε οικείο 

Επιμελητήριο και έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με αυτό του διαγωνισμού (συντήρηση Η/Μ 

εγκαταστάσεων) και διαθέτουν τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες. 

 

4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) έξι 

μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β. Δικαιολογητικά ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

10. Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα κατατεθεί ο υποψήφιος ανάδοχος θα συμπεριλάβει κατάλογο 

των ατόμων που θα απασχολήσει με τα πλήρη στοιχεία τους, με επικυρωμένες τις άδειες άσκησης 

επαγγέλματος, με την ακριβή διεύθυνση, την ειδικότητα και τον αριθμό του ασφαλιστικού τους 

μητρώου, καθώς και τα αποδεικτικά της ζητούμενης εμπειρίας.  

11. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς είναι υποχρεωτική η κατάθεση (μαζί με την προσφορά), 

πλέον των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας εμπειρίας τους που αναφέρονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές (άρθρο 7), και Υπευθύνων Δηλώσεων τους με θεώρηση του γνησίου υπογραφής 

ότι αποδέχονται την ενεργή επί τόπου συμμετοχή τους στο Έργο και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις – 

ευθύνες που αυτή συνεπάγεται (άρθρο 7 Τεχνικών Προδιαγραφών), διαφορετικά θα τίθενται 

εκτός διαδικασίας του διαγωνισμού. 

12. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες εκτελέσεις έργων κατασκευής / συντήρησης / 

επισκευής σύνθετων και ανάλογης πολυπλοκότητας Η/Μ εγκαταστάσεων των πέντε (5) 

τελευταίων ετών (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα) του Προσφέροντος, συνοδευόμενο με τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

13. Κατάλογο των μηχανημάτων, οργάνων, εργαλείων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που 

διαθέτει ο Προσφέρων και απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Γ. Υπογραφή Σύμβασης 

Η σύμβαση αυτή θα υπογραφεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στον Ανάδοχο, άλλως σε περίπτωση άρνησης του να προσέλθει για 

την υπογραφή της θα κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις από τον Νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις (αξιώσεις 

για θετικές και αποθετικές ζημιές κλπ.). Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός ενός (1) μηνός 
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από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αντίγραφα Ποινικού Μητρώου για όλα τα άτομα που θα 

απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                        Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ )  

2018 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

Όπου  στα  κείμενα  του  παρόντος  τεύχους  Τεχνικών  Προδιαγραφών  γίνεται  χρήση  των  παρακάτω  

όρων, η  έννοια  αυτών   θα  είναι  η  εξής: 

α.  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  ή ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό  Νοσοκομείο  . 
β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το  φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο  στο  οποίο  ανατίθεται  δια  της  συμβάσεως  η  παροχή   

υπηρεσιών  λειτουργίας  και  συντήρησης  των    εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού,  όπως  

επεξηγούνται  στο  άρθρο 3.  

γ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου. Διοικεί και εποπτεύει  σε  

συνεργασία  με  την  επίβλεψη  την  τήρηση  της  σύμβασης.  

δ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: οι  ορισθησόμενοι  από  την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί 

ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί , ως  αρμόδιοι  για  τον  συνεχή  έλεγχο  και  

παρακολούθηση  της  εκτελέσεως  της  εν  λόγω  συμβάσεως  και  οι  ορισθησόμενοι  με  τον  ίδιο  

τρόπο  αναπληρωτές  των. 

ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την 

συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ    εξοπλισμού  του Νοσοκομείου. 

στ. ΕΡΓΑΣΙΑ: H κάθε  είδους  ενέργεια , επέμβαση  ή φροντίδα που  είναι απαραίτητη και αναγκαία  για την 

εκπλήρωση  του  σκοπού  για  τον  οποίο  καταρτίζεται  η  σύμβαση. 

ζ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:To  Γενικό  Νοσοκομείο  ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ). 

η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που  περιλαμβάνονται  

στο άρθρο 3.  

θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: To  σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων (H/M), των  μηχανημάτων  και συσκευών  του  Νοσοκομείου  είτε  εντός  των  κτιρίων  

που λειτουργούν ή  θα  λειτουργήσουν  μέσα  στον  χρόνο  ισχύος  της  σύμβασης,  είτε  εκτός  αυτών. 

Συνοπτικά  ο  Η/Μ  εξοπλισμός περιγράφεται ως  ακολούθως: 

 

Α. Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα. 

α. ΑΤΜΟΥ ( Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες,  δίκτυα , δοχεία  

συμπυκνωμάτων, εναλλάκτες, αντλίες, βάνες, φίλτρα, ατμοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, 

πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.) 

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.) 
γ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (Κρύα-ζεστά  νερά, δεξαμενές,  πιεστικά  συγκροτήματα, αποσκληρυντές, χλωριωτές, 

αντλίες, κυκλοφορητές  με  τους  ηλεκτροκινητήρες  τους, δίκτυα, boilers  κλπ.) 
δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Δίκτυα ,συστήματα  αυτόματου  ποτίσματος, κλπ.) 
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ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Βιολογικού Καθαρισμού, Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , 

κλπ.) 

στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές  φωλιές, πυροσβεστικά  συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.) 

ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  (Μηχανοστάσια,  δίκτυα,  κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, 

αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια,  κεντρικές κλιματιστικές  μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan – coils, 

air conditioners κάθε είδους, αντλίες  θερμότητας  – chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι  ψύξης κλπ.). 

η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά  σώματα, 

ατμοπαγίδες ,λέβητες). 

θ. ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια, ψυκτικές μηχανές –συμπιεστές, εξατμιστές, συμπυκνωτές, βαλβίδες, 

αυτοματισμοί -, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες  ,ψυγεία  κάθε  τύπου, τράπεζες  

αίματος, κλπ.) 

ι. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές  υγρού  οξυγόνου, δίκτυα, λήψεις, μεγάλες φιάλες  διανομής 

κλπ.) 

κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΖΩΤΟΥ  ( κέντρο  διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες  διανομής κλπ.) 

λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.) 

μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.) 

ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΔΑΤΟΣ  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευή 

αντιστρόφου οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.). 

ξ.   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ο. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚ/ΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  μηχανολογική, κλπ. 

 

Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα. 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά 

συστήματα ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

συστήματα διόρθωσης συνφ, συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί, κλπ.) 

• ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοματισμών 

,δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ) 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.) 

• ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα 

συστήματα  κλπ.). 

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις. 

• ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις. 

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  (κατανεμητές, δίκτυα  εσωτερικά, τηλεφωνικές  συσκευές). 

• ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-paging 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΡΟΛΟΓΙΩΝ 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  U.P.S. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) 

• ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

• ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή 

ηλεκτρονική (εκτός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). 

 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων 

του συγκεκριμένου Αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό 

για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του νοσοκομείου, όπως αυτός αναφέρεται 

παραπάνω. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και 

ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  

ετήσια   με  δυνατότητα  να παραταθεί για  ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους,  μετά από   απόφαση  

της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

Τροποποίηση Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα 

συμβαλλόμενα μέρη. Οποιοδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να 

γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική 

συμφωνία.   

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Η  συντήρηση  αφορά  και  περιλαμβάνει  την   θέση  σε  λειτουργία, την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση 

των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκομείου, την εξασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας, την 

αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων, την αποκατάσταση  οιασδήποτε βλάβης συσκευών και 

μηχανημάτων, την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10, καθώς επίσης οποιεσδήποτε 

βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, αναδιατάξεις κλπ. της εγκατάστασης. 

Ειδικότερα  για  ότι  αφορά  τις  κεντρικές  εγκαταστάσεις, στόχος  είναι  η  πλήρης  και  αδιάλειπτη  

παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδος) ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος, νερού  

χρήσεως  κρύου  και  ζεστού, νερού θέρμανσης, ατμού, κλιματισμένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, 

επεξεργασία νερού (αποσκλήρυνση, ώσμωση, βιολογικός  καθαρισμός) παροχέτευσης  ιατρικών  αερίων, 

κλπ. σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας (βάρδιες).  

Επίσης περιλαμβάνεται η  σωστή  και  αδιάλειπτη  λειτουργία όλων των  κυκλωμάτων  ασθενών  

ρευμάτων. 

Στους  χώρους  του  Νοσοκομείου  θα  πρέπει  να   εξασφαλίζεται  πλην  των  ανωτέρω  και  η  διατήρηση  

σε  καλή  κατάσταση  των φωτιστικών σωμάτων, πριζών, των υδραυλικών  παροχών  και  αποχετεύσεων, 

τοπικών  στοιχείων   κλιματισμού    (air  condition, fan-coil units) , σωμάτων  κεντρικής  θέρμανσης  και  

γενικότερα  κάθε  στοιχείου Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  στους χώρους  του  Νοσοκομείου. 

Γενικώς  στην  ευθύνη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  περιλαμβάνεται   η  τεχνική  υποστήριξη:  

Α) των  μηχανημάτων – δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού 

Β) των εγκαταστάσεων – δικτύων, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέσει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  σύμφωνα  με  

τo  παρακάτω  Άρθρο  5  και  το οποίο  θα  συνεργάζεται  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, 

λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο  για  την  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  συντήρησης  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των  κατασκευαστών,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  

επιστήμης,  τους  κανονισμούς  του  Ελληνικού κράτους,  τις  διατάξεις  των  Οργανισμών  Κοινής  

Ωφέλειας, ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΔΕΥΑ  κλπ.  ή  συμπληρωματικά  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  

ξένων  τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών. 

Στην  ευθύνη  του  προσωπικού  του   ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  Νοσοκομείου 

ανήκει  η συντήρηση  των  εγκαταστάσεων, εντός  των πλαισίων  που  καθορίστηκαν  στο  ΑΡΘΡΟ  3. 
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Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα  τηρεί  όλους  τους  κανόνες  λειτουργίας  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα  εκτελεί  τις  απαραίτητες  εργασίες, για  την  πρόληψη  ζημιών, θα  επισκευάζει  και  θα  

αποκαθιστά  την  λειτουργία  σε  περιπτώσεις  βλαβών.   
Γενικότερα  το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  είναι  υποχρεωμένο  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  και  

ενέργειες  εκείνες  που  απαιτούνται για  την  σωστή  συντήρηση  και  λειτουργία  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  ότι:   To  Προσωπικό  του  Αναδόχου,  μαζί  με  το  Τεχνικό  Προσωπικό  του  Νοσοκομείου,  

θα  αποτελεί  ένα  ενιαίο  λειτουργικά  σύνολο για  την  συντήρηση των Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου,  και  γενικά  θα  συμβάλει  στην  τεχνική  υποστήριξη του Νοσοκομείου 

υπό την Διοίκηση και καθοδήγηση της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η οποία είναι και αρμόδια για την 

επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της Σύμβασης.  

          

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Πίνακας ειδικοτήτων και κατοχή αδειών προσωπικού ιδιωτικού συνεργείου συντήρησης Η/Μ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)  

 

Για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, θα εργαστούν οι παρακάτω ειδικότητες 

προσωπικού με τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος: 

 

 

Α) Πτυχιούχοι  Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί ΤΕ ή αντιστοίχων επαγγελματικών   

    δικαιωμάτων, απόφοιτοι ΤΕΙ, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

 

Αριθμός: ένας (1) 

 

Β) Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι) με τις ακόλουθες άδειες εργασίας σύμφωνα 

με το Π.Δ. 108/13: 

6. Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1
ης

 Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας 

 

Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών: Όπως ορίζονται από το Π.Δ. 108/13  

 

 Αριθμός: δύο (2) 

Ο αριθμός του Προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των κενών 
οργανικών θέσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το  προσωπικό  με ευθύνη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  θα  είναι  άριστα  εκπαιδευμένο, υψηλού επιπέδου εμπειρίας 

και γνώσεων  και  θα  έχει  τα  απαραίτητα  εργαλεία και εξοπλισμό, ώστε  να  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  

να  επέμβει  για  την  αποκατάσταση  οποιασδήποτε  βλάβης  προκύψει. 
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Ο Ανάδοχος για την αμοιβή του προσωπικού του  επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  θα  καλύπτουν  την  

συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του  

Νοσοκομείου  σε  24ωρη  βάση  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος.  

Ο  αριθμός των  τεχνικών  κάθε  βάρδιας  και  οι  ειδικότητες  θα  καθορίζονται  από  τις  εκάστοτε  ανάγκες  

λειτουργίας  και  συντήρησης  στο  χρόνο  κάθε  βάρδιας, σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Βιομηχανική  

Νομοθεσία,  με  πρόταση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
Το  πρόγραμμα  κάθε  βάρδιας των τεχνικών (ονομαστικά) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως και κάθε τροποποίηση του, 

θα   εκδίδεται  σε  μηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από  τη ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε ημερήσια βάση.  

Η  προμήθεια   και  λειτουργία  σε  24ωρη  βάση  κινητών  τηλεφώνων  για  τον  Ανάδοχο  είναι  

υποχρεωτική. 
Οι  Τεχνικοί  του  Αναδόχου  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  συσκευές άμεσης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα 

κλπ.) που  θα  χορηγηθούν  από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ, έτσι ώστε  όταν απαιτηθεί να εντοπίζονται άμεσα. Το  

προσωπικό  επίσης  θα  είναι  ενδεδυμένο  με  στολή  εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου, που  ο 

χρωματισμός  της  θα  εγκριθεί  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει  να  απομακρύνει  από  το  εργοτάξιο  αμέσως  κάθε  μέλος  του  προσωπικού  που  

κρίνεται  ως  ακατάλληλο  ή  δείχνει  αμέλεια  ασυγχώρητη  ως  προς  τα  καθήκοντά  του  ή  

συμπεριφέρεται  άπρεπα  και  να  μην  επαναπροσλάβει  τούτο  σε  οποιαδήποτε  εργασία  που  να  έχει  

σχέση  με  το  Έργο  χωρίς  την  συγκατάθεση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  Το  δικαίωμα  του  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ουδόλως  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  της  πλήρους  ευθύνης  του  προς  την  ποσοτική  

και  ποιοτική  επάρκεια  του  προσωπικού  του. 

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ήμερες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση το 

παραπάνω προσωπικό του αναδόχου θα συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία 

προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή - απογευματινή - νυκτερινή και σε ήμερες αργιών), που θα 

συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα 

στον Ανάδοχο. 

Μέρος του προσωπικού του Αναδόχου, θα εργάζεται και σε νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και αργίες. Ο 

αριθμός τεχνικών, οι ειδικότητες και οι βάρδιες τους θα περιγράφονται σε πρόγραμμα, που θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει   επίσης  να  αντικαθιστά  άμεσα  οποιοδήποτε  μέλος  του  προσωπικού  του  σε  

περίπτωση  απουσίας  του -  που  οφείλεται  σε  ασθένεια ή άλλες έκτακτες  περιπτώσεις απουσίας του- με  

άλλο  αντίστοιχης  ειδικότητος  και  προσόντων  το  οποίο  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άμεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται παραπάνω, θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και ταυτόχρονα θα παρακρατείται το 

ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ημέρα και για κάθε τεχνίτη.  

Οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού του εργολάβου ανά εβδομάδα - όπως καθορίζονται από την 

εργατική νομοθεσία - θα μπορούν να είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας (σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που θα συντάσσεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Νοσοκομείου). Σε 

περίπτωση που ημέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή ή είναι νυκτερινή εργασία ο 

ανάδοχος οφείλει να αμείβει το προσωπικό του με την νόμιμη προσαύξηση, όπως ισχύει κάθε φορά με 

την ισχύουσα εργατική νομοθεσία του Ιδιωτικού Τομέα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε κάθε 

περίπτωση της εργασιακής σχέσης αναδόχου και προσωπικού του. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει όλες τις  απαραίτητες  άδειες  του προσωπικού του, όπως 

καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.  
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Σε περίπτωση εκτάκτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την 

ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει αδιάλειπτα  

προσωπικό του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί καθημερινά παρουσιολόγιο το οποίο θα προσκομίζει κάθε πρωί στη 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που 

εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν.  

Σε περίπτωση νόμιμων προγραμματισμένων αδειών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ενημερώνει την 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ με το σχετικό έντυπο που διαθέτει  η υπηρεσία, τουλάχιστον  τρεις ημέρες 

νωρίτερα από την ημερομηνία της ζητούμενης άδειας. Το αίτημα θα πρέπει να εγκρίνει η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Όλο  το  προσωπικό  θα  πρέπει  να  έχει τουλάχιστον τα  εξής  προσόντα: 

 

α)  Να  έχουν  λευκό  Ποινικό  Μητρώο. 

β)  Να  κατέχουν  τις  απαιτούμενες  από  το  Νόμο  άδειες  εργασίας όπως 

     αναφέρονται στον Πίνακα ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5. 

 

Ειδικότερα  

 

5. Οι τεχνικοί της παραγράφου Α) του Πίνακα ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5 πρέπει να διαθέτουν 

τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου στην ειδικότητα των  και καλή γνώση 

σε συντήρηση και λειτουργία  Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, Χειρισμού Πινάκων Ηλεκτρικών Πεδίων, ή 

να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό αυτού του είδους . 

6.  οι τεχνικοί της παραγράφου  Β), του Πίνακα  ειδικοτήτων του ΑΡΘΡΟΥ 5, πρέπει  να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη τριετή (3) εμπειρία, η οποία θα πρέπει να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου, 

σε εγκαταστάσεις ανάλογης  πολυπλοκότητας με το Νοσοκομείο ή τουλάχιστον πενταετή (5) εργασιακή 

εμπειρία μετά την απόκτηση του πτυχίου ή να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε 

Νοσοκομειακές Μονάδες σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις 

 

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με δημόσια έγγραφα, και σε ότι αφορά την εμπειρία με  βεβαίωση 

του εργοδότη και του ασφαλιστικού φορέα. Ειδικά η προϋπηρεσία σε Νοσοκομειακές Μονάδες θα 

αποδεικνύεται και με βεβαίωση του Νοσοκομείου.  

Για όλο το προσωπικό  θα  γίνει ειδική αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή (όπως αναφέρεται παρακάτω) 

για την επιβεβαίωση της εμπειρίας των.   

Ο κάθε εργαζόμενος που  άρθρου 5 που προτείνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, επί ποινή απόρριψης, 

υποχρεούται να προσκομίσει με την κατάθεση των δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη 

και επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην όποια θα αναφέρει ότι:   δηλώνω  ότι  θα εργαστώ σαν 

(ειδικότητα)……..στον εργολάβο …(υποψήφιος ανάδοχος) στα  πλαίσια της σύμβασης  συντήρησης,  εφ’ 

όσον ανατεθεί στον εργολάβο. 

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος πρέπει με την τεχνική του προσφορά  να προσκομίσει κατάλογο προσωπικού 

και στο οποίο να φαίνεται ακριβώς σε ποια θέση του άρθρου 5 προορίζεται να εργαστεί ο κάθε τεχνικός 

με  τις αντίστοιχες άδειες του και βεβαία με την προϋπηρεσία  σύμφωνα με το άρθρο 7.  
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Μετά την κατακύρωση του αναδόχου απαγορεύεται η αλλαγή του προσωπικού του αναδόχου διότι 

αναιρεί την αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Σε περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης (ασθένεια, 

αναγκαστική αποχώρηση κλπ) κάποιων τεχνικών, ο αριθμός των οποίων  δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% 
του συνολικού προσωπικού του αναδόχου και πάντως όχι περισσότερους των τριών (3) ατόμων, τότε θα 

αντικαθίσταται το προσωπικό σύμφωνα τους ίδιους όρους της αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ορίσει πέραν της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και μια 

βοηθητική ειδική τεχνική επιτροπή, με έργο να αξιολογήσει τις επαγγελματικές άδειες και τις δεξιότητες 

του προτεινόμενου προσωπικού του μειοδότη και θα εισηγηθεί τις αποφάσεις της στην  επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισμού, για να τις λάβει υπόψη της στις δικές της αποφάσεις. 

Η επιτροπή αυτή θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

� έλεγχο  και αξιολόγηση των επαγγελματικών αδειών, όπου απαιτούνται και των προσκομιζομένων  

δικαιολογητικών εμπειρίας των τεχνικών.  

� να επιβεβαιώσει  με πρακτική δοκιμασία στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου τις δεξιότητες του 

προτεινόμενου προσωπικού σε σχέση με την ζητούμενη εμπειρία. 

Η δοκιμασία θα αφορά διαπίστωση γνώσεων σε χειρισμούς  εξοπλισμού και διαχείρισης βλαβών. 

Σε περίπτωση  που κριθεί ανεπαρκής η δεξιότητα κάποιου εκ των προτεινομένων τεχνικών για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου κατά την φάση της δοκιμασίας, θα πρέπει ο ανάδοχος να προτείνει 

αντικαταστάτη εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου ανεπάρκεια 

και του νέου προτεινόμενου τεχνικού απορρίπτεται ο υποψήφιος ανάδοχος και προχωρά η διαδικασία 

με τους υπόλοιπους υποψηφίους ανάδοχους. 

Η Δοκιμασία θα γίνει επί τόπου στις εγκαταστάσεις του  Νοσοκομείου. 

Ο προαναφερόμενος έλεγχος των επαγγελματικών αδειών, των δικαιολογητικών εμπειρίας καθώς και η 

πρακτική δοκιμασία  θα πραγματοποιηθεί στην φάση της αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών. 

 

Η βοηθητική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης του προσωπικού, θα είναι τριμελής και θα αποτελείται 

από έμπειρους Διπλωματούχους ή και Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ, που γνωρίζουν και έχουν  εμπειρία 

από  λειτουργία και συντήρηση παρομοίων εγκαταστάσεων. Η τριμελής βοηθητική επιτροπή θα 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους τεχνικούς που είναι και μέλη της επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού. Η βοηθητική επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ταυτίζεται με την επιτροπή τεχνικής 

αξιολόγησης του Διαγωνισμού, εφόσον τα μέλη της είναι τεχνικοί αναλόγων προσόντων. Εάν δεν επαρκεί 

το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου για τη συγκρότηση της τριμελούς βοηθητικής επιτροπής 

αξιολόγησης, ως μέλη της θα μπορούν να ορίζονται Διπλωματούχοι ή και Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ άλλων 

Νοσοκομείων, με απόφαση της Διοίκησης της 7
ης

 ΥΠΕ Κρήτης.    

 

Σε  περίπτωση που κάποιο από το προσωπικό του αναδόχου έχει ήδη εργαστεί στο νοσοκομείο από 

προηγούμενες συμβάσεις σε αντίστοιχη θέση με την ειδικότητα του, τότε αυτό δεν υπόκειται στην 

δοκιμασία εξέτασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα   απαιτούμενα  αναλώσιμα  υλικά  για  συντήρηση  όπως  καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά  

καθαρισμού  κλπ. καθώς  επίσης και όλα τα  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται  (πλην των περιπτώσεων 

βλαβών  υπαιτιότητα  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  της  
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σχετικής  δαπάνης  βαρυνούσης  τον  ίδιο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική 

Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών.  

Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται τα απαραίτητα αναλώσιμα, εξαρτήματα, λιπαντικά, καύσιμα κλπ. 

για οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του αναδόχου. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα  απαραίτητα (βασικά) εργαλεία,  

όργανα, συσκευές  και  γενικά  τα  απαραίτητα  μέσα  που  απαιτούνται  για  την  εργασία. Τα ανωτέρω 

εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. 

 

 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν  αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. 

 

Σχετικό πρόγραμμα για την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα δοθεί στον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. 

Από την άλλη πλευρά η επισκευαστική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, 

την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την 

αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. 

Στο Παράρτημα ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης  

 

ΑΡΘΡΟ 11                  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ με  μέριμνά  του είναι  υποχρεωμένο  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  της  

συντήρησης  να  εφαρμόζει  τα  παρακάτω: 

α) Την  ισχύουσα  Βιομηχανική  Νομοθεσία  ( Β.Δ 24 Νοεμ./17 Δεκ.1953, όπως  τροποποιήθηκε  και  

συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα  και  λοιπές  ισχύουσες  διατάξεις), Επαγγελματική  Νομοθεσία  (νόμος  

6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) 

β) Τους ισχύοντες  κανονισμούς, προδιαγραφές, κλπ. του  Ελληνικού  Κράτους,  ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ. 

γ) Τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών (Αμερικανικούς, κλπ.), 

όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  Ελληνικοί  ή  είναι  ανεπαρκείς. 

δ) Τις  οδηγίες  κατασκευαστών, των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  συσκευών. 

ε)  Τους  κανόνες  της  επιστήμης, της  τέχνης και  της  εμπειρίας. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΛΕΓΧΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΥ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ελέγχει  συνεχώς   και  σε  24ωρη   βάση  την  τήρηση  της  σύμβασης. Δίδει  

τις  απαραίτητες  εντολές, οδηγίες  και  παρατηρήσεις  για  κάθε  ζήτημα  που  αφορά  την  εργασία   
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποπτεύει το έργο, ενημερώνεται από τον ορισθέντα υπεύθυνο του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Μια φορά  τον  μήνα  τουλάχιστον  επιθεωρεί  το έργο παρουσία του και Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εκθέσεις της ενημερώνει τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να τηρεί  την  ισχύουσα  νομοθεσία   περί  Υγιεινής  και  Ασφάλειας της 

Εργασίας των  εργαζομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΖΗΜΙΕΣ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ  ΑΥΤΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που   στρέφεται  κατά   της  ζωής,   

υγείας,  σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιονδήποτε  άλλων  προσωπικών  η  περιουσιακών  

υλικών  ή  άλλων  αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του  προσωπικού  του  

Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου,  ο  οποίος  κίνδυνος  

προέρχεται  από  την  μη  καλή  εκτέλεση του  έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ    ΥΠΕΡ   ΤΡΙΤΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι   υποχρεωμένος  να  κάνει  ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα διαρκεί 

το έργο καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από  

αναγνωρισμένη   από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  Ασφαλιστική  Εταιρεία. 

Αποδεικτικό   της  ασφάλισης   πρέπει  να  προσκομίσει  απαραίτητα  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατά  την  υπογραφή  

της  εργολαβικής  σύμβασης.  Η  ασφάλιση  θα   καλύπτει  ολόκληρο  το  χρόνο   που  προβλέπεται  από  

την  εργολαβική  σύμβαση,  δηλ.  από  την  υπογραφή  της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   του  έργου  και  για  το  ποσό  που  

θα  καλύπτει  κάθε  πιθανή  βλάβη,  σωματική  ή  της  περιουσίας  συμπεριλαμβανομένων   του  

Προσωπικού  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  των  ασθενών, των  επισκεπτών  του  Νοσοκομείου και  που  θα  οφείλεται  

σε  αστοχία  χειρισμού, λαθεμένης  επέμβασης,  πλημμελούς  συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης  

εκτέλεσης  καθηκόντων κλπ. του  προσωπικού  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Η  Ασφάλιση καθορίζεται σύμφωνα με το  συνολικό  ύψος  του  συμβατικού   προϋπολογισμού  του  

έργου.  Η  ασφάλιση  αυτή  θα  προβλέπει  την  παραίτηση  του  δικαιώματος  προσφυγής  κατά  του  

ΕΡΓΟΔΟΤΗ   από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  των  υπεργολάβων  και  του  προσωπικού αυτών  και  παντός  

εργαζομένου  με  οποιαδήποτε  σχέση  με  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  του  έργου  όπως  και  κάθε  άλλη  περίπτωση  

κατά  την  οποία  μπορεί  να  δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  απαίτηση  κατά  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  από  

ασθενείς, επισκέπτες κλπ.  

Η  ασφάλιση  υπέρ  τρίτων  δεν  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ   από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις, από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  από  τις  σχετικές  διατάξεις  περί  ασφαλίσεως  και  προστασίας  του  

προσωπικού  που  απασχολείται  στο  έργο.  

 ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΚΑΙ   ΖΗΜΙΕΣ  ΣΤΟ   ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ   είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προκληθεί  από  

εργατικό  ατύχημα  σε  Μηχανικούς,  Τεχνίτες,  Εργάτες  ή  άλλα  πρόσωπα, τα  οποία  χρησιμοποιεί. Ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απαλλάσσεται από  κάθε  απαίτηση γι’  αυτές  τις  ζημιές  ή  βλάβες, καθώς  και  για  κάθε  
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απαίτηση,  ενέργεια,  έξοδα  και  επιβαρύνσεις  σχετικές  με  αυτές,  εκτός  αν  η  ζημιά  ή  βλάβη  γίνει  

από  ενέργεια  ή υπαιτιότητά  του  ή  των  αντιπροσώπων  του  ή  των   υπαλλήλων  του. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και  υπαλληλικό  προσωπικό  του  που  έχει  

σχέση  με  το  έργο.  Για  τις  αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

και  η  αντίστοιχη  δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται  στην  αμοιβή  του.  

Το Νοσοκομείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του 

αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του 

αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκομείου με τα σχετικά επίσημα έγγραφα.  

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ 

Σε  περίπτωσης    κήρυξης  κατάστασης έκτακτης  ανάγκης    (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά  κλπ)  το  προσωπικό  

του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ακολουθεί  τις  οδηγίες  και  εντολές  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  διευκολύνοντας  το  έργο  και  την  

αποστολή  του  Νοσοκομείου στις  νέες  συνθήκες,  ανεξάρτητα  από  προγράμματα, σχεδιασμούς  και  

άλλες  δεσμεύσεις  που  απορρέουν  από  την  σύμβαση.  Ο   χαρακτηρισμός  των  συνθηκών  έκτακτης  

ανάγκης  γίνεται  με  απόφαση  των   αρμόδιων  κρατικών  οργάνων. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν τομείς συντήρησης του Νοσοκομείου που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να γίνονται από άλλα εξειδικευμένα συνεργεία. Για τον 

λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμβληθεί απ’ ευθείας με τα συνεργεία αυτά.  

Οι συμβάσεις γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

δεν επιβαρύνουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και δεν έχουν ως συνέπεια την μείωση του προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Αν κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης   κριθεί  αναγκαία  η  εκτέλεση συμπληρωματικών έργων-εργασιών 

πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων 

μπορεί να καταστούν αναγκαία ή η ανάθεση  σε  τρίτο  θα  δημιουργούσε  προβλήματα  στην  ορθή  

τήρηση  της  σύμβασης, ή  δεν  είναι  δυνατός  ο διαχωρισμός  από  την  κύρια  σύμβαση  λόγω  

οικονομικών,  τεχνικών  ή  άλλων  σοβαρών  λόγων   που  δυσκολεύουν  τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ , η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα για την κάλυψη των παραπάνω εκτάκτων και μη προβλέψιμων εργασιών στη συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, να συνάψει πρόσθετες συμβάσεις με τον 

ανάδοχο, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007, με την διάθεση από τον ανάδοχο 

επιπλέον προσωπικού από τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπει η σύμβαση. Το κόστος που θα 

προκύψει από την επιπλέον ανάθεση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές του προσωπικού 

και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει  το  25% του  συνολικού συμβατικού τιμήματος με τους ίδιους όρους της  

ισχύουσας σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία έτσι 

ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της απρόβλεπτης 

ανάγκης. 

Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγματευτεί και θα εγκριθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  δύναται  να  αρνηθεί  την  εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς  σοβαρή  

αιτιολόγηση. Άρνηση  χωρίς  σοβαρή  αιτιολόγηση  δύναται  να  εκληφθεί  εκ μέρους  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ως  

αιτία  έκπτωσης  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  εκτελεί  πλημμελώς  τα  καθήκοντά  του  και δεν  

πληροί  τις  υποχρεώσεις  του  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση,  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  δύναται  να  

εφαρμόσει  σειρά  μέτρων  όπως έγγραφες  παρατηρήσεις, έγγραφες  συστάσεις, δυσμενείς  εκθέσεις, 

απαιτήσεις  απόλυσης/αντικατάστασης  προσωπικού,  περικοπές  επί  του  λογαριασμού, απαίτηση 

αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή  εξοπλισμού, απαίτηση  καταβολής  αποζημιώσεων  κλπ. Σε  

ακραίες  παραβιάσεις  της  σύμβασης  και  εφόσον  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  συμμορφώνεται  στις  συστάσεις  

και  άλλα  μέτρα  που  λαμβάνει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται  η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως  εκπτώτου, 

με  παρακράτηση  των  εγγυητικών  επιστολών  και  την  λήψη  οποιονδήποτε  άλλων  μέτρων  και  

ενεργειών  (ενδίκων  ή  μη)  που  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  θα  κρίνει  ως  προσφορότερων  για  την  προάσπιση  των  

συμφερόντων  του. 

Η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως έκπτωτου  γίνεται  με  απόφαση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Για  τον  σκοπό  αυτό  

απαιτείται  αναλυτική  και  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  και  γνωμοδότηση  της  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΠΙΛΥΣΗ   ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

Κάθε    διαφορά  που  θα  ανακύψει   μεταξύ  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ   και  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ    θα  παραπέμπεται   

για  επίλυση  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.  Σε   περίπτωση   μη  επίλυσης  των  διαφορών  αρμόδια  

είναι  τα  Ελληνικά  Δικαστήρια.   

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΛΗΞΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με  την  λήξη  της  σύμβασης  και  για  την  επιστροφή των  εγγυητικών             απαιτείται  έκθεση  

περαίωσης  έργου  από  την  ΕΠΙΒΛΕΨΗ,  βεβαίωση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και  σχετική  

απόφαση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός  του  έργου διαμορφώνεται από:  

• το Εργατικό Κόστος που συμπεριλαμβάνει τις μεικτές αποδοχές εργαζομένου και τις εργοδοτικές 

εισφορές.  

• τους αναλογούντες φόρους και κρατήσεις έργου, τα Έξοδα υποστήριξης του Έργου  και το Κέρδος 

του Εργολάβου   

• και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)      

Ως Κόστος Εργασίας ορίζεται ο μεικτός μισθός του εργαζόμενου Τεχνικού, ο οποίος αντιστοιχεί σε εκείνο 

του Δημοσίου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)  και προϋπηρεσίας, υπολογιζόμενος όμως 

επί 14 μήνες όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοιχούν σε αυτές των 

μεικτών αποδοχών των εργαζομένων. 

Ως έξοδα κρατήσεων έργου, φόρων έργου, εξόδων υποστήριξης έργου και κέρδος εργολάβου, ορίζεται η 

προσαύξηση ποσοστού κατά 15% επί των προηγούμενων. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι αυτός που ισχύει για το τρέχον έτος, ήτοι 24%. 

Έτσι για κάθε εργαζόμενο συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας,  αντιστοιχεί ο παρακάτω ετήσιος 

προϋπολογισμός έργου: 
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Π=(μηνιαίο εργατικό κόστος) *14* 1,15 *1,24   

• Για τον Τεχνικό κατηγορίας TE, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών το ετήσιο κόστος εργασίας είναι: 
Π1=(μεικτός μισθός αντίστοιχου δημόσιου υπαλλήλου μετά των εργοδοτικών εισφορών * 14 μήνες 

) * 1,15 *1,24  

= 1.383,00*14 * 1,15 *1,24 = 27.610,21 ευρώ 

• Τεχνικοί Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολόγοι)  κατηγορίας ΔΕ  μεικτός μισθός 

αντίστοιχου δημόσιου υπαλλήλου μετά των εργοδοτικών εισφορών * 14 μήνες ) * 1,15 *1,24 

Π2=1.238  *14 * 1,15 *1,24 =24.715,43 ευρώ 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου Π=Π1+Π2+Π2=77.041,08 ευρώ. 
 

Για τον αριθμό του Προσωπικού που εργάζεται σε κυκλικό ωράριο (νυκτερινά, Κυριακές, αργίες) το μηνιαίο 

εργατικό κόστος προσαυξάνεται κατά 12%.      

 

Στο Νοσοκομείο μας οι Ηλεκτρολόγοι της παραγράφου θα εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. 

 

Έτσι ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Αριθμός Τεχν Ειδικότητα Κόστος 

1 Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ΤΕ 

27.610,21 ευρώ 

1 Ηλεκτρολόγος ΔΕ   24.715,43 ευρώ                                   

1 Ηλεκτρολόγος 

ΔΕ 

 24.715,43 ευρώ                                   

3  ΣΥΝΟΛΟ:                  

 

    ΣΥΝΟΛΟ: 77.041,08 ευρώ 
Άρθρο 25 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ — ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ — ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όπως  και στην Διακήρυξη  αναφέρεται,  οι  πληρωμές θα γίνονται  μηνιαία.  Ο λογαριασμός  (που  

συνοδεύεται  από  πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής) υπογράφεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, 

θεωρείται  από  την  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  και  εγκρίνεται  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Ο   ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  δύναται  να  κάνει  περικοπή  επί  εκάστοτε  λογαριασμού  μέχρι  5%    αν  διαπιστώνει  

πλημμελή  τήρηση  της  σύμβασης.  Για  σοβαρές  παραβιάσεις  της  σύμβασης  η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

δύναται  να  περικόψει  ύστερα  από  εισήγηση  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  μέχρι  και  10%.  

Τέλος  ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  διατηρεί  το  δικαίωμα  περικοπής  μέχρι  και  του  30% του  μηνιαίου  τιμήματος, 

ύστερα  από  εισήγηση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στο βαθμό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση 

της  σύμβασης. 

Στο  τέλος  ή  κατά  την  διάρκεια  του  έργου  συντάσσεται  λογαριασμός  όπου  επιστρέφεται  όλο ή μέρος 

του παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω 

παρακράτηση , μετά από εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και απόφασης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Οι  

λοιπές  κρατήσεις  που  γίνονται  σε  κάθε  λογαριασμό  και  αναφέρονται  στην  Διακήρυξη, δεν  

επιστρέφονται. 

                                                    
Σητεία,27-3-2018 

Ο Συντάξας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ι. ΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΚΙΝΗΣΗ 

1. Γενικοί Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης 

2. Πίνακες φωτισμού 

3. Πίνακες κίνησης 

4. Ηλεκτρικοί κινητήρες 

5. Διακόπτες ασφαλείας 

6. Εγκαταστάσεις φωτισμού 

7. Εγκαταστάσεις κίνησης 

8. Εσχάρες, σωλήνες, καλωδιώσεις κλπ. 

9. Εγκατάσταση γειώσεων 

10. Εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού 

II. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

1. Πετρελαιοκινητήρας 

2. Γεννήτρια  

3. Ηλεκτρικός Πίνακας 

4. Παρελκόμενα Η/Ζ 

III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

1. Αντλίες   

2. Πίνακες, καλωδιώσεις κλπ. 

IV. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
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1. Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 

2. Πυρανιχνευτές, φωτεινοί επαναλήπτες 

3. Αγγελτήρες, κομβία συναγερμών, αυτόματες θύρες, κλπ 

4. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. 

V. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ 

1. Συσκευές 

2. Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. 

VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

1.Κεντρικό ρολόι 

2.Δευτερεύοντα ρολόγια 

3.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ. 

VII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

1.Τηλεφωνικοί κατανεμητές 

2.Τηλεφωνικές συσκευές 

3.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις  κλπ. 

VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  

1.Κεντρική κεραία 

2.Τοπικοί ενισχυτές – διακλαδωτήρες σήματος 

3.Κεραιοδότες 

4.Σωληνώσεις, καλωδιώσεις 

IX. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  

1. Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες 
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2. Ψύκτες – αντλίες κεντρικού κλιματισμού 

3. Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες 

4. Ανεμιστήρες οροφής 

5. Αξονικοί ανεμιστήρες 

6. Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες – Fan Coil Units 

7. Δίκτυο αεραγωγών – εξαρτήματα 

8. Στόμια αέρα 

9. Φίλτρα αέρα 1
ης

 και 2
ης

 βαθμίδας 

10. Όργανα αυτοματισμού κλιματισμού 

X. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ – ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

XI. ΚΟΥΖΙΝΕΣ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ – ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ 

     XII. ΨΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ  

     XIII. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 

XIV. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ - ΠΙΕΣΤΙΚΑ 

XV. ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS 

 1.Κεντρικές 

     2.Αυτόνομες στον οποιοδήποτε χώρο 

XVI. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ  

1. Δίκτυο καλωδιώσεων γενικά 

2. Συνδέσεις και πρίζες προς Η/Υ γενικά 

3. Καλώδια συνδέσεων με Η/Υ γενικά 

4. Συνδέσεις με HUB και PATCH PANELS γενικά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η-Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος λαμπτήρων                                                    Ημερήσια 

Έλεγχος διακοπτών, ρευματοδοτών                            Εβδομαδιαία 

Έλεγχος σχαρών, σωλήνων, καλωδίων                      Μηνιαία 

Έλεγχος εξαρτημάτων φωτιστικών σωμάτων              Εξαμηνιαία 

Καθαρισμός φωτιστικών σωμάτων                               Εξαμηνιαία 

 

ΕΙΔΟΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ Χ. Τ.  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος πινάκων φωτισμού – κίνησης (οπτικός)      Ημερήσια   

Έλεγχος και επιθεώρηση ενδείξεων, οργάνων                Εβδομαδιαία 

Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος κυψελών            Τριμηνιαία 

Καθαρισμός εξωτερικού περιβλήματος                            Εξαμηνιαία 

Καθαρισμός εσωτ. των κυψελών (μεταλ. κατασκευή)       Εξαμηνιαία 
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Καθαρισμός των οργάνων και εξαρτημάτων                    Εξαμηνιαία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος διαρροών λαδιού                                                        Ημερήσια 

Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού                                          Ημερήσια 

Έλεγχος διαρροών πετρελαίου                                                 Ημερήσια 

Έλεγχος στάθμης δεξαμενής πετρελαίου                                  Ημερήσια 

Έλεγχος τάσης μπαταριών                                                        Ημερήσια 

Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταριών                                         Εβδομαδιαία 

Έλεγχος πυκνότητας υγρών μπαταριών                                    Εβδομαδιαία 

Έλεγχος φόρτισης μπαταριών                                                    Εβδομαδιαία 

Δοκιμή λειτουργίας σε φορτίο                                                     Εβδομαδιαία 

Έλεγχος ασυνήθιστων δονήσεων                                               Εβδομαδιαία 

Έλεγχος σωλήνων κολάρων νερού                                            Μηνιαία 

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού                                             Μηνιαία 

Έλεγχος στάθμης λαδιού                                                            Μηνιαία 

Έλεγχος – αποστράγγιση νερού/ιζημάτων  

από το κεντρικό φίλτρο πετρελαίου                                             Μηνιαία 
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Έλεγχος διαρροών εξατμίσεως                                                   Μηνιαία 

Έλεγχος – καθαρισμός/αλλαγή φίλτρων αέρος                           Μηνιαία 

             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος διαρροών εισόδου αέρα                                                Μηνιαία 

Καθαρισμός ηλεκτρικών πινάκων                                                Μηνιαία 

Δοκιμή συστημάτων ασφαλείας                                                   Μηνιαία 

Αποστράγγιση δεξαμενής πετρελαίου                                         Μηνιαία 

Εκκίνηση και λειτουργία κινητήρα μέχρι την  

επίτευξη της κανονικής θερμοκρασίας λειτουργίας      Μηνιαία 

Έλεγχος συστήματος ηλεκτρικών σφαλμάτων                            Τριμηνιαία 

Καθαρισμός χώρου                                                                      Τριμηνιαία 

Έλεγχος σωληνώσεων πετρελαίου                                              Εξαμηνιαία 

Καθαρισμός μηχανής                                                                   Εξαμηνιαία 

Καθαρισμός γεννήτριας                                                               Εξαμηνιαία 

Έλεγχος σφιξίματος ακροδεκτών                                                 Εξαμηνιαία 

Έλεγχος ηλεκτρικών διακόπτων                                                  Εξαμηνιαία 

Έλεγχος ανεμιστήρα ψύξης νερού                                              Ετήσια 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος αντλίας νερού                                                                Ετήσια 

Καθαρισμός ψυγείου, αλλαγή νερού-αντιψυκτικού                      Ετήσια 

Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου                                                  Ετήσια 

Καθαρισμός ψύκτη αέρος αεροσυμπιεστή    Ετήσια     

Αλλαγή λαδιών       Ετήσια 

Αλλαγή φίλτρων λαδιού                                                                Ετήσια 

Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου                                                         Ετήσια 

Καθαρισμός κυρίως φίλτρου πετρελαίου                                      Ετήσια 

Έλεγχος κατάστασης και τάσης ιμαντών    Ετήσια 

Σφίξιμο βιδών έδρασης μηχανής                                                  Ετήσια 

Έλεγχος – σφίξιμο παξιμαδιών υπερσυμπιεστή    Ετήσια 

Έλεγχος τυλιγμάτων γεννήτριας                                                 Ετήσια 

Γρασσάρισμα ρουλεμάν γεννήτριας                                            Ετήσια 
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Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων                                                Ετήσια 

Έλεγχος Αμπερομέτρων, Βολτομέτρων                                      Ετήσια 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Δοκιμαστική λειτουργία πετρελαιοκίνητης αντλίας   Εβδομαδιαία 

Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκίνητης αντλίας  Εβδομαδιαία  

Έλεγχος μπαταρίας εκκίνησης πετρελαιοκίνητης  

αντλίας (τάση, στάθμη υγρών)     Εβδομαδιαία  

Έλεγχος στάθμης/διαρροών λαδιού – ψυκτικού  

πετρελαιοκίνητης αντλίας      Εβδομαδιαία  

Καθαρισμός πετρελαιοκινητήρα αντλίας    Εξαμηνιαία  

Καθαρισμός – σφίξιμο ακροδεκτών ηλεκτρ. αντλιών   Εξαμηνιαία 

Αλλαγή φίλτρων – λαδιών πετρελαιοκίνητης αντλίας   Ετήσια  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ:  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 
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ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των MODULES                         Μηνιαία 

Έλεγχος τάσης συσσωρευτή υπό φορτίο                                       Μηνιαία 

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών ανιχνευτών                                 Τριμηνιαία 

Έλεγχος παρασιτότητας ανιχνευτών                                              Τριμηνιαία 

Ενεργοποίηση όλων των ζωνών μπουτόν                                      Τριμηνιαία 

Έλεγχος παρασιτότητας μπουτόν                                                   Τριμηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας αναγγελίας                                           Τριμηνιαία 

Έλεγχος διακοπής λειτουργίας μηχανημάτων                                 Τριμηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας καταγραφικού                                       Τριμηνιαία 

Έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών εξόδου                                         Τριμηνιαία 

Έλεγχος κατάστασης μπαταριών φωτιστικών εξόδου                      Τριμηνιαία 

Έλεγχος καλής κατάστασης σωληνώσεων – καλωδιώσεων             Ετήσια 

Αφαίρεση, καθάρισμα ανιχνευτών                                                     Ετήσια 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΛΗΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 





 

Σελίδα 84 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών κλήσεως                      Εβδομαδιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας κέντρων, υποσταθμών                  Εβδομαδιαία    

Έλεγχος καλής λειτουργίας πλοηγών λυχνιών                          Μηνιαία 

Έλεγχος καλωδιακού δικτύου                                                    Ετήσια 

            

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Καθαρισμός και επιθεώρηση τηλεφωνικών κατανεμητών         Τριμηνιαία 

Καθαρισμός και επιθεώρηση τηλεφωνικών συσκευών              Τριμηνιαία 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                              Ετήσια 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ Τ.V. 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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Έλεγχος και ρύθμιση προσ/σμού κεντρικής κεραίας                   Μηνιαία 

Έλεγχος κεραιοδοτών                                                                  Μηνιαία 

Έλεγχος και ρύθμιση ενισχυτών – διακλαδωτήρων                     Μηνιαία 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                                Ετήσια 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας              Ημερήσια 

Έλεγχος τροχαλιών (ευθυγράμμιση) – αξόνων                      Μηνιαία 

Έλεγχος τανύσεως ιμάντων                                                   Μηνιαία 

Επιθεώρηση - αμπερομέτρηση ηλεκτροκινητήρα                   Μηνιαία 

Έλεγχος διαρροών στοιχείων                                                 Μηνιαία 

Έλεγχος ελαστικών εδράσεων                                                Τριμηνιαία 

Έλεγχος καθαρότητας σακοφίλτρων                                      Τριμηνιαία 

    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΨΥΚΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ:         

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας ψυκτών και  

αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού (θέρος)       Ημερήσια 

Επιθεώρηση ηλεκτρικών αντλιών κυκλοφορίας  

ψυχρού νερού       Μηνιαία 

Επιθεώρηση - λίπανση εδράνων ηλεκτρικών αντλιών  

κυκλοφορίας ψυχρού νερού                                                      Τριμηνιαία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – FAN COIL UNITS 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

     ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                 ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             

                                                                               

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας                                                Εβδομαδιαία (Θέρος)        

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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ΕΙΔΟΣ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος διαρροών                                                                 Εβδομαδιαία 

Έλεγχος θορύβου                                                                  Μηνιαία 

Καθαρισμός κυκλοφορητή                                                    Τριμηνιαία 

Έλεγχος – σφίξιμο ακροδεκτών                                             Ετήσια 

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                     ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας (χειμερινή περίοδος)       Ημερήσια 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΚΟΥΖΙΝΑ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
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ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος καλής λειτουργίας μηχανημάτων    Ημερήσια 

(Κουζινών – Φούρνων,  Εστιών, Βραστήρων,  

Θερμοθαλάμων, βοηθητικών μηχανημάτων Μαγειρείου,  

Πλυντηρίων, Στεγνωτηρίων, Σιδηρωτηρίων)     ΕΙΔΟΣ: ΨΥΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

     ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                 ΠΕΡΙΟΔΟΣ                             
                                                                               

 

Έλεγχος κατάστασης – καλής λειτουργίας                        Ημερήσια       

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ  

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

            

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                      ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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Έλεγχος καλής λειτουργίας - θερμοκρασίας θαλάμου            Ημερήσια 

Έλεγχος / απόψυξη στοιχείου εξατμιστή                                 Ημερήσια 

Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρ. αντίστασης απόψυξης               Εβδομαδιαία 

Έλεγχος φωτισμού ψυκτικού θαλάμου                                    Εβδομαδιαία 

Έλεγχος αποχέτευσης νερού παγολεκάνης                            Εβδομαδιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συμπιεστή              Μηνιαία 

Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων εξατμιστή                Μηνιαία 

Έλεγχος στήριξης συμπιεστή                                                   Μηνιαία 

Έλεγχος των ελαστικών των θυρών του ψυκτικού θαλάμου    Μηνιαία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

ΤΥΠΟΣ:  

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ:  

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

          ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Έλεγχος στάθμης κεντρικού φρεατίου λυμάτων    Ημερήσια 

Έλεγχος λειτουργίας-στάθμης λιπαντικού φυσητήρων  Ημερήσια 

Έλεγχος λειτουργίας δοσιμετρικής αντλίας    Ημερήσια 

Έλεγχος στάθμης δοχείου υποχλωριώδους νατρίου   Ημερήσια 

Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλιών λυμάτων    Ημερήσια  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ UPS 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

          ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

 

Οπτικός Έλεγχος – αποκαταστάσεις               Ημερήσια  

Έλεγχος λειτουργίας UPS Χειρουργείων – ΜΑΦ             Ημερήσια      

Επιθεώρηση / καθαρισμός ανεμιστήρων                              Μηνιαία       

Έλεγχος Μπαταριών                                                              Εξαμηνιαία 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

ΤΥΠΟΣ: 

ΧΡΟΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΚΤΙΡΙΟ: 

ΤΜΗΜΑ: 

 

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                                         ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

Επιθεώρηση καλωδιακού δικτύου                                              Ετήσια 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι τα Νοσοκομεία του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. 

Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», για τα οποία διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για 

την εν σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 0879  σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 

2018 των Φορέων. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  200.657,53 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της 

Οργανικής Μονάδας Έδρας-Αγίου Νικολάου», εκτιμώμενης αξίας 132.109,14 πλέον ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου της 

Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας», εκτιμώμενης αξίας 68.548,39 πλέον ΦΠΑ 24% 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις βλ. αρ. 5.1.1 της διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγµα πίνακα συµµόρφωσης 

 

 

 

 

α/α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  ΝΑΙ    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Εφόσον υποβάλλεται προσφορά και για τα δύο 

τμήματα της διακήρυξης, συμπληρώνεται ένας πίνακας συμμόρφωσης και αναφέρονται οι απαιτήσεις των 

δύο τμημάτων σε συνεχή παράθεση) 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 

Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται 

αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
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τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. Για τις απαιτήσεις που 

αφορούν είδη που δεν προσφέρει ένας οικονομικός φορέας, θα αναγράφεται στις στήλες ΑΠΑΝΤΗΣΗ και 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ «Δεν προσφέρεται το είδος ………………..» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα101  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ 

ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221888] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΝΩΣΟΥ 2-4 / ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - 

72100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευαγγελία Κοξαρά,] 

- Τηλέφωνο: [2841343174] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gkoxara@agnhosp.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.agnhosp.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [Υπηρεσίες Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

κτιρίου], CPV 50710000-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 2 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

57249 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
101

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
102 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
103

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
104

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

 

 

                                                           
102

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

103
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

104
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
105

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
106

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

106
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 





 

Σελίδα 97 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

Σελίδα 98 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

Σελίδα 99 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ107
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 





 

Σελίδα 100 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





 

Σελίδα 101 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες108
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

2. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση109
· 

3. δωροδοκία110,111
· 

4. απάτη112
· 

5. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες113·
 

6. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας114
· 

7. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων115.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

109
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

110
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

111
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

112
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

113
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

114
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

115
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 





 

Σελίδα 102 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
116

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
117 

Εάν ναι, αναφέρετε
118

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
119

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
120

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
121

: 

[……] 
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 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

117
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

118
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

119
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

120 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

121
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  





 

Σελίδα 103 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης122, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
123 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 124

 

[……][……][……] 

 

                                                           
122

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

123
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

124
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου125; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
126

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
127 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα128

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

                                                           
125

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

126
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

127
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

128
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[.......................] 

 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
129

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
130.

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

                                                           
129

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

130
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
131

)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
132

) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
133

. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………
134

 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..
135 

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
136

 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

                                                           
131

  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
132

  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
133

  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
134

   ο.π. υποσ. 3. 
135

  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
136

  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007.  
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σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
137 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 
138

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 139.  

ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
140

.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
141

. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
137

 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
138

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
139

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. 

β' του ν. 4281/2014).  
140

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
141

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
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μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες
7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης
8
) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

                                                           
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 

διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)                  

………………. ευρώ πλέον ΦΠΑ για την Οργανική Μονάδα …..…. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ                

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΟΠΟΙΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων κτιρίου CPV 50710000-5  της Οργανικής Μονάδας 

…………….. του Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» 

 

 

Στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου σήμερα  την  ΧΧΧΧ του μηνός ΧΧΧΧ 20…... οι υπογράφοντες το παρόν, από το 

ένα μέρος, το Ν.Π.Π.Δ. που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με την επωνυμία «Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ -  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», Κνωσσού 2-4, Άγιος 

Νικόλαος, Τ.Κ.72100, τηλ. 28413-43000, fax 28410-83328, Ε-mail:gkoxara@agnhosp.gr, Α.Φ.Μ 999070198, 

Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια Μαρία Σπινθούρη και από το άλλο 

μέρος η  Εταιρεία ……………………………………………………………………… δ/νση ……………………… τηλ……………………… 

φαξ ………………………….., ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

…………………………………………………  νόμιμο εκπρόσωπό της, ο οποίος νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα 

κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του 

παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση,  για  την  ανάθεση υπηρεσιών Επισκευής και 

συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού, που  κατακυρώθηκε με την απόφαση …………………………………. του Δ.Σ. 

των διασυνδεόμενων Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».  

 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ……../………..2018 Δημόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Κάτω του Ορίου διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Οργανική Μονάδα Έδρας (Άγιος 

Νικόλαος) του Γ.Ν. Λασιθίου-.Γ.Ν-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, 

αναθέτει τις υπηρεσίες της παραπάνω διαγωνιστικής διαδικασίας στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής 

«Ανάδοχος» ο  οποίος αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο 
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στην παρούσα σύμβαση πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους της  παρούσας σύμβασης, τους 

οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους 

όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση 

των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων 

οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1.  του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 

9. τον Ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α' 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 

10. τον Ν.3846/2010 (άρθρο 24) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 

11. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 

/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα 

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

17. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 

18. Την με αρ. 57654/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 
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19. τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “ Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)., 

20. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

21. Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 

«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών» (Β' 3698). 

22. Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α 147)» 

23. την με αριθμ. 4658/6-9-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2939/15-9-2016) με θέμα : «Έγκριση 

του προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων 

φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-2017) με χρηματοδότησή του από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

24. την υπ’ αρ. 2506/15-6-2017 (ΦΕΚ 2102Β/19-6-2017) Κ.Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της 4658/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

(ΦΕΚ Β΄ 2937) περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας 

(Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2015 (πιστώσεις 2016-2017), όπως αυτό ισχύει σήμερα, με επαύξηση του 

κατά το ποσό των 4.685.441,84 ευρώ.» 

25. Την υπ’ αρ. 4525/15-11-2017 (ΦΕΚ 4208Β/1-12-2017) Υ.Α. με θέμα «Παράταση των 

Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών 2011, 2012, 

2013, 2014 και 2015». 

26. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ. 

27. Την με αριθ. 459/29-6-2017 Απόφαση Διοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης περί ορισμού φορέων 

διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2015 

28. Τις υπ’ αρ. 183/28-3-2018, 106/14-2-2018 και 220/28-3-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικά με την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και την έγκριση διενέργειάς του. 

29. Το με αρ. πρωτ. 6749/5-4-2018 έγγραφο της 7
ης

 Υ.Πε. Κρήτης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 

απόσπασμα πρακτικού της ΕΚΑΠΥ της υπ’ αρ. 8/30-3-2018 (θέμα 3
ο
) συνεδρίασης της ΕΚΑΠΥ με 

θέμα την «3
η
 τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2015 για 

το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (Γ.Ν. Αγίου Νικολάου –Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας) – 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» της 7
ης

 Υ.Πε.» 

30. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης των Νοσοκομείου με ΑΔΑ: ………………….. 

31. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 

Όπου  στα  κείμενα  του  παρόντος  τεύχους  Τεχνικών  Προδιαγραφών  γίνεται  χρήση  των  παρακάτω  

όρων, η  έννοια  αυτών   θα  είναι  η  εξής: 

α.  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  ή ΚΥΡΙΟΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: Το Γενικό  Νοσοκομείο  . 

β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το  φυσικό  ή νομικό  πρόσωπο  στο  οποίο  ανατίθεται  δια  της  συμβάσεως  η  παροχή   

υπηρεσιών  λειτουργίας  και  συντήρησης  των    εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού,  όπως  

επεξηγούνται  στο  άρθρο 3.  

γ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου. Διοικεί και εποπτεύει  σε  

συνεργασία  με  την  επίβλεψη  την  τήρηση  της  σύμβασης.  

δ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: οι  ορισθησόμενοι  από  την ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μηχανικοί 

ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί η εργοδηγοί , ως  αρμόδιοι  για  τον  συνεχή  έλεγχο  και  

παρακολούθηση  της  εκτελέσεως  της  εν  λόγω  συμβάσεως  και  οι  ορισθησόμενοι  με  τον  ίδιο  

τρόπο  αναπληρωτές  των. 

ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  για  την 

συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ    εξοπλισμού  του Νοσοκομείου. 

στ. ΕΡΓΑΣΙΑ: H κάθε  είδους  ενέργεια , επέμβαση  ή φροντίδα που  είναι απαραίτητη και αναγκαία  για την 

εκπλήρωση  του  σκοπού  για  τον  οποίο  καταρτίζεται  η  σύμβαση. 

ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:To  Γενικό  Νοσοκομείο  ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ………….). 

η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Το  σύνολο  των  εργασιών  και  υποχρεώσεων  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που  περιλαμβάνονται  

στο άρθρο 3.  

θ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: To  σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων (H/M), των  μηχανημάτων  και συσκευών  του  Νοσοκομείου  είτε  εντός  των  κτιρίων  

που λειτουργούν ή  θα  λειτουργήσουν  μέσα  στον  χρόνο  ισχύος  της  σύμβασης,  είτε  εκτός  αυτών. 

Συνοπτικά  ο  Η/Μ  εξοπλισμός περιγράφεται ως  ακολούθως: 

 

Α. Μηχανολογικές  Εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα. 

α. ΑΤΜΟΥ ( Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατμολέβητες ή ατμογεννήτριες,  δίκτυα , δοχεία  

συμπυκνωμάτων, εναλλάκτες, αντλίες, βάνες, φίλτρα, ατμοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, 

πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.) 

β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.) 

γ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ   (Κρύα-ζεστά  νερά, δεξαμενές,  πιεστικά  συγκροτήματα, αποσκληρυντές, χλωριωτές, αντλίες, 

κυκλοφορητές  με  τους  ηλεκτροκινητήρες  τους, δίκτυα, boilers  κλπ.) 

δ. ΑΡΔΕΥΣΗΣ  (Δίκτυα ,συστήματα  αυτόματου  ποτίσματος, κλπ.) 

ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  (Βιολογικού Καθαρισμού, Λυμάτων πάσης φύσεως και όμβριων: Δίκτυα, εγκαταστάσεις , 

κλπ.) 
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στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Δίκτυα, πυροσβεστικές  φωλιές, πυροσβεστικά  συγκροτήματα, πυροσβεστικοί σταθμοί.) 

ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ—ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ  (Μηχανοστάσια,  δίκτυα,  κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, 

αεραγωγοί, μονώσεις, στόμια,  κεντρικές κλιματιστικές  μονάδες, αυτόνομα κλιματιστικά, fan – coils, 

air conditioners κάθε είδους, αντλίες  θερμότητας  – chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι  ψύξης κλπ.). 

η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ( Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερμαντικά  σώματα, 

ατμοπαγίδες ,λέβητες). 

θ. ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια, ψυκτικές μηχανές –συμπιεστές, εξατμιστές, συμπυκνωτές, βαλβίδες, 

αυτοματισμοί -, ψυκτικοί θάλαμοι, καταψύκτες, υπερκαταψύκτες  ,ψυγεία  κάθε  τύπου, τράπεζες  

αίματος, κλπ.) 

ι. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανομής, δεξαμενές  υγρού  οξυγόνου, δίκτυα, λήψεις, μεγάλες φιάλες  διανομής 

κλπ.) 

κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ  ΤΟΥ  ΑΖΩΤΟΥ  ( κέντρο  διανομής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες  διανομής κλπ.) 

λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα ,υποσταθμοί ,λήψεις κλπ.) 

μ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο  παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.) 

ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΥΔΑΤΟΣ  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Δίκτυα, δεξαμενές, αποσκληρυντές, συσκευή 

αντιστρόφου οσμώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.). 

ξ.   ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ο. ΚΑΘΕ  ΑΛΛΗ  ΕΓΚ/ΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή  ΣΥΣΚΕΥΗ  που  χαρακτηρίζεται  σαφώς  μηχανολογική, κλπ. 

 

Β. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά – Ασθενή — Μηχανήματα. 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, Μετασχηματιστές με βοηθητικά 

συστήματα ασφαλείας ,πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, 

συστήματα διόρθωσης συνφ, συστήματα γείωσης, αυτοματισμοί, κλπ.) 

• ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοματισμών 

,δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ) 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισμός –κίνηση- πίνακες κλπ.) 

• ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόματης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότημα, μόνιμα 

συστήματα  κλπ.). 

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις. 

• ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: μπάρες, καλώδια, συνδέσεις. 

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  (κατανεμητές, δίκτυα  εσωτερικά, τηλεφωνικές  συσκευές). 

• ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ—ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-paging 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΡΟΛΟΓΙΩΝ 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  U.P.S. 

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) 

• ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

• ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή 

ηλεκτρονική (εκτός ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού). 

 

Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων του 

συγκεκριμένου Αναδόχου, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό για 

τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ 
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Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι η υποβοήθηση του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας στη συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του νοσοκομείου, όπως αυτός αναφέρεται 

παραπάνω. Στα πλαίσια της συντήρησης ανήκει και η παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας και 

ασφαλούς παροχής έργου των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.  Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  

ετήσια   με  δυνατότητα  να παραταθεί για  ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους,  μετά από   απόφαση  

της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος παράσχει τις 

υπηρεσίες στο Νοσοκομείο (από σύμβαση ή δωρεά) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις 

ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του αναδόχου 

μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών. 

Η ετήσια αμοιβή που θα καταβληθεί προς τον ανάδοχο από το Νοσοκομείο για την παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης θα είναι αξίας 

……………. πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%  …………… ευρώ και θα καταβληθεί είτε με την λήξη της 

ετήσιας σύμβασης συντήρησης, είτε τμηματικά. 

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω τιμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Τα   απαιτούμενα  αναλώσιμα  υλικά  για  συντήρηση  όπως  καύσιμα, λιπαντικά, αέρια, υλικά  

καθαρισμού  κλπ. καθώς  επίσης και όλα τα  ανταλλακτικά  που  απαιτούνται  (πλην των περιπτώσεων 

βλαβών  υπαιτιότητα  του ΑΝΑΔΟΧΟΥ), προμηθεύονται με  μέριμνα  και  ευθύνη  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  της  

σχετικής  δαπάνης  βαρυνούσης  τον  ίδιο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στην Τεχνική 

Υπηρεσία τις προβλεπόμενες ποσότητες των ανωτέρω υλικών.  

Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται τα απαραίτητα αναλώσιμα, εξαρτήματα, λιπαντικά, καύσιμα κλπ. 

για οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας του αναδόχου. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα  απαραίτητα (βασικά) εργαλεία,  

όργανα, συσκευές  και  γενικά  τα  απαραίτητα  μέσα  που  απαιτούνται  για  την  εργασία. Τα ανωτέρω 

εργαλεία και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Νοσοκομείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών, επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή συμπλήρωση 

λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. 

 

 Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για 

αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν  αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. 
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Σχετικό πρόγραμμα για την προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση θα δοθεί στον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. 

Από την άλλη πλευρά η επισκευαστική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, 

την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την 

αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. 

 

Στο Παράρτημα ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας Εργασιών Προληπτικής Συντήρησης  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ με  μέριμνά  του είναι  υποχρεωμένο  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  

της  συντήρησης  να  εφαρμόζει  τα  παρακάτω: 

α)  Την  ισχύουσα  Βιομηχανική  Νομοθεσία  ( Β.Δ 24 Νοεμ./17 Δεκ.1953, όπως  τροποποιήθηκε  και  

συμπληρώθηκε  μεταγενέστερα  και  λοιπές  ισχύουσες  διατάξεις), Επαγγελματική  Νομοθεσία  (νόμος  

6422/34-Φ.Ε.Κ 412Α/1934) 

β) Τους ισχύοντες  κανονισμούς, προδιαγραφές, κλπ. του  Ελληνικού  Κράτους,  ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ. 

γ) Τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών (Αμερικανικούς, κλπ.), 

όπου  δεν  υπάρχουν  αντίστοιχοι  Ελληνικοί  ή  είναι  ανεπαρκείς. 

δ) Τις  οδηγίες  κατασκευαστών, των  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων  και  συσκευών. 

ε)  Τους  κανόνες  της  επιστήμης, της  τέχνης και  της  εμπειρίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΛΕΓΧΟΙ  -  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΟΥ 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ελέγχει  συνεχώς   και  σε  24ωρη   βάση  την  τήρηση  της  σύμβασης. Δίδει  

τις  απαραίτητες  εντολές, οδηγίες  και  παρατηρήσεις  για  κάθε  ζήτημα  που  αφορά  την  εργασία   

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   εποπτεύει το έργο, ενημερώνεται από τον ορισθέντα υπεύθυνο του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Μια  φορά  τον  μήνα  τουλάχιστον  επιθεωρεί  το έργο παρουσία του και Η  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ με εκθέσεις της ενημερώνει τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  στον  ΑΝΑΔΟΧΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να τηρεί  την  ισχύουσα  νομοθεσία   περί  Υγιεινής  και  Ασφάλειας της 

Εργασίας των  εργαζομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΖΗΜΙΕΣ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ  ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ  ΑΥΤΩΝ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  κίνδυνο  που   στρέφεται  κατά   της  ζωής,   

υγείας,  σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιονδήποτε  άλλων  προσωπικών  η  περιουσιακών  

υλικών  ή  άλλων  αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του  προσωπικού  του  

Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του  εξοπλισμού  του  Νοσοκομείου,  ο  οποίος  κίνδυνος  

προέρχεται  από  την  μη  καλή  εκτέλεση του  έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ    ΥΠΕΡ   ΤΡΙΤΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  είναι   υποχρεωμένος  να  κάνει  ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα διαρκεί 

το έργο καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του έργου από  

αναγνωρισμένη   από  το  Ελληνικό  Δημόσιο  Ασφαλιστική  Εταιρεία. 

Αποδεικτικό   της  ασφάλισης   πρέπει  να  προσκομίσει  απαραίτητα  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  κατά  την  υπογραφή  

της  εργολαβικής  σύμβασης.  Η  ασφάλιση  θα   καλύπτει  ολόκληρο  το  χρόνο   που  προβλέπεται  από  

την  εργολαβική  σύμβαση,  δηλ.  από  την  υπογραφή  της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   του  έργου  και  για  το  ποσό  που  

θα  καλύπτει  κάθε  πιθανή  βλάβη,  σωματική  ή  της  περιουσίας  συμπεριλαμβανομένων   του  

Προσωπικού  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  των  ασθενών, των  επισκεπτών  του  Νοσοκομείου και  που  θα  οφείλεται  

σε  αστοχία  χειρισμού, λαθεμένης  επέμβασης,  πλημμελούς  συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης  

εκτέλεσης  καθηκόντων κλπ. του  προσωπικού  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 Η  Ασφάλιση καθορίζεται σύμφωνα με το  συνολικό  ύψος  του  συμβατικού   προϋπολογισμού  του  

έργου.  Η  ασφάλιση  αυτή  θα  προβλέπει  την  παραίτηση  του  δικαιώματος  προσφυγής  κατά  του  

ΕΡΓΟΔΟΤΗ   από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  των  υπεργολάβων  και  του  προσωπικού αυτών  και  παντός  

εργαζομένου  με  οποιαδήποτε  σχέση  με  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  του  έργου  όπως  και  κάθε  άλλη  περίπτωση  

κατά  την  οποία  μπορεί  να  δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  απαίτηση  κατά  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ,  από  

ασθενείς, επισκέπτες κλπ.  

Η  ασφάλιση  υπέρ  τρίτων  δεν  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ   από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις, από  

την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  από  τις  σχετικές  διατάξεις  περί  ασφαλίσεως  και  προστασίας  του  

προσωπικού  που  απασχολείται  στο  έργο.  

  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ   ΚΑΙ   ΖΗΜΙΕΣ  ΣΤΟ   ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ   είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ζημιά  ή  βλάβη  η  οποία  θα  προκληθεί  από  

εργατικό  ατύχημα  σε  Μηχανικούς,  Τεχνίτες,  Εργάτες  ή  άλλα  πρόσωπα, τα  οποία  χρησιμοποιεί. Ο 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ απαλλάσσεται από  κάθε  απαίτηση γι’  αυτές  τις  ζημιές  ή  βλάβες, καθώς  και  για  κάθε  

απαίτηση,  ενέργεια,  έξοδα  και  επιβαρύνσεις  σχετικές  με  αυτές,  εκτός  αν  η  ζημιά  ή  βλάβη  γίνει  

από  ενέργεια  ή υπαιτιότητά  του  ή  των  αντιπροσώπων  του  ή  των   υπαλλήλων  του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ   ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και  υπαλληλικό  προσωπικό  του  που  έχει  

σχέση  με  το  έργο.  Για  τις  αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

και  η  αντίστοιχη  δαπάνη  συμπεριλαμβάνεται  στην  αμοιβή  του.  

Το Νοσοκομείο δια της Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του 

αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του 

αναδόχου να εφοδιάζει τα όργανα επίβλεψης του Νοσοκομείου με τα σχετικά επίσημα έγγραφα.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ 

Σε  περίπτωσης    κήρυξης  κατάστασης έκτακτης  ανάγκης    (π.χ. σεισμός, πυρκαγιά  κλπ)  το  προσωπικό  

του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ακολουθεί  τις  οδηγίες  και  εντολές  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  διευκολύνοντας  το  έργο  και  την  

αποστολή  του  Νοσοκομείου στις  νέες  συνθήκες,  ανεξάρτητα  από  προγράμματα, σχεδιασμούς  και  

άλλες  δεσμεύσεις  που  απορρέουν  από  την  σύμβαση.  Ο   χαρακτηρισμός  των  συνθηκών  έκτακτης  

ανάγκης  γίνεται  με  απόφαση  των   αρμόδιων  κρατικών  οργάνων. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ή άλλοι μπορεί να επιβάλλουν τομείς συντήρησης του Νοσοκομείου που 

περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβασης, να γίνονται από άλλα εξειδικευμένα συνεργεία. Για τον 

λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμβληθεί απ’ ευθείας με τα συνεργεία αυτά.  

Οι συμβάσεις γίνονται ύστερα από έλεγχο και έγκριση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

δεν επιβαρύνουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και δεν έχουν ως συνέπεια την μείωση του προσωπικού. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Αν κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης   κριθεί  αναγκαία  η  εκτέλεση συμπληρωματικών έργων-εργασιών 

πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα και τα οποία λόγω μη προβλέψιμων περιστάσεων 

μπορεί να καταστούν αναγκαία ή η ανάθεση  σε  τρίτο  θα  δημιουργούσε  προβλήματα  στην  ορθή  

τήρηση  της  σύμβασης, ή  δεν  είναι  δυνατός  ο διαχωρισμός  από  την  κύρια  σύμβαση  λόγω  

οικονομικών,  τεχνικών  ή  άλλων  σοβαρών  λόγων   που  δυσκολεύουν  τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ , η υπηρεσία έχει το 

δικαίωμα για την κάλυψη των παραπάνω εκτάκτων και μη προβλέψιμων εργασιών στη συντήρηση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου,  να συνάψει πρόσθετες συμβάσεις με τον 

ανάδοχο, προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής 

προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007, με την διάθεση από τον ανάδοχο 

επιπλέον προσωπικού από τις ειδικότητες και τα προσόντα που προβλέπει η σύμβαση. Το κόστος που θα 

προκύψει από την επιπλέον ανάθεση θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές του προσωπικού 

και δεν θα μπορεί να υπερβαίνει  το  25% του  συνολικού συμβατικού τιμήματος με τους ίδιους όρους της  

ισχύουσας σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και θα ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία έτσι 

ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της απρόβλεπτης 

ανάγκης. 

Το ύψος της πρόσθετης δαπάνης θα διαπραγματευτεί και θα εγκριθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  δύναται  να  αρνηθεί  την  εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς  σοβαρή  

αιτιολόγηση. Άρνηση  χωρίς  σοβαρή  αιτιολόγηση  δύναται  να  εκληφθεί  εκ μέρους  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ως  

αιτία  έκπτωσης  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ—ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ—ΕΚΠΤΩΣΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  εκτελεί  πλημμελώς  τα  καθήκοντά  του  και δεν  

πληροί  τις  υποχρεώσεις  του  που  προκύπτουν  από  την  σύμβαση,  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  δύναται  να  

εφαρμόσει  σειρά  μέτρων  όπως έγγραφες  παρατηρήσεις, έγγραφες  συστάσεις, δυσμενείς  εκθέσεις, 

απαιτήσεις  απόλυσης/αντικατάστασης  προσωπικού,  περικοπές  επί  του  λογαριασμού, απαίτηση 

αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή  εξοπλισμού, απαίτηση  καταβολής  αποζημιώσεων  κλπ. Σε  

ακραίες  παραβιάσεις  της  σύμβασης  και  εφόσον  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  συμμορφώνεται  στις  συστάσεις  

και  άλλα  μέτρα  που  λαμβάνει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προβλέπεται  η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως  εκπτώτου, 

με  παρακράτηση  των  εγγυητικών  επιστολών  και  την  λήψη  οποιονδήποτε  άλλων  μέτρων  και  
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ενεργειών  (ενδίκων  ή  μη)  που  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  θα  κρίνει  ως  προσφορότερων  για  την  προάσπιση  των  

συμφερόντων  του. 

Η  κήρυξη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ως έκπτωτου  γίνεται  με  απόφαση  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  Για  τον  σκοπό  αυτό  

απαιτείται  αναλυτική  και  αιτιολογημένη  εισήγηση  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  και  γνωμοδότηση  της  

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

3.1 Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της 

υπ’ αρ. …………. Διακήρυξης και στον χρόνο που ορίζεται από αυτές. 

3.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η 

ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το 

αρμόδιο όργανο.  

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

3.3 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι τα Νοσοκομεία: 

• Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, 

Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100 

• Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως 

«Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία Τ.Κ. 723 00 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  διαθέσει  το  απαιτούμενο  προσωπικό  σύμφωνα  με  

τo  παρακάτω  Άρθρο  5  και  το οποίο  θα  συνεργάζεται  με  το  προσωπικό  που  διαθέτει  ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, 

λειτουργώντας σε ένα ενιαίο σύνολο  για  την  εκτέλεση  των  παραπάνω  εργασιών  συντήρησης  

σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ, των  κατασκευαστών,  τους  κανόνες  της  τέχνης  και  της  

επιστήμης,  τους  κανονισμούς  του  Ελληνικού κράτους,  τις  διατάξεις  των  Οργανισμών  Κοινής  

Ωφέλειας, ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  ΔΕΥΑ  κλπ.  ή  συμπληρωματικά  τους  κανονισμούς  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  

ξένων  τεχνολογικά  προηγμένων  χωρών. 

Στην  ευθύνη  του  προσωπικού  του   ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  Νοσοκομείου 

ανήκει  η συντήρηση  των  εγκαταστάσεων, εντός  των πλαισίων  που  καθορίστηκαν  στο  ΑΡΘΡΟ  3. 

Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα  τηρεί  όλους  τους  κανόνες  λειτουργίας  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, θα  εκτελεί  τις  απαραίτητες  εργασίες, για  την  πρόληψη  ζημιών, θα  επισκευάζει  και  θα  

αποκαθιστά  την  λειτουργία  σε  περιπτώσεις  βλαβών.   
Γενικότερα  το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  είναι  υποχρεωμένο  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  και  

ενέργειες  εκείνες  που  απαιτούνται για  την  σωστή  συντήρηση  και  λειτουργία  των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  ότι:   To  Προσωπικό  του  Αναδόχου,  μαζί  με  το  Τεχνικό  Προσωπικό  του  Νοσοκομείου,  

θα  αποτελεί  ένα  ενιαίο  λειτουργικά  σύνολο για  την  συντήρηση των Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  του  Νοσοκομείου,  και  γενικά  θα  συμβάλει  στην  τεχνική  υποστήριξη του Νοσοκομείου 

υπό την Διοίκηση και καθοδήγηση της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, η οποία είναι και αρμόδια για την 

επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών και της τήρησης της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το  προσωπικό  με ευθύνη  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  θα  είναι  άριστα  εκπαιδευμένο, υψηλού επιπέδου εμπειρίας 

και γνώσεων  και  θα  έχει  τα  απαραίτητα  εργαλεία και εξοπλισμό, ώστε  να  μπορεί  ανά  πάσα  στιγμή  

να  επέμβει  για  την  αποκατάσταση  οποιασδήποτε  βλάβης  προκύψει. 

Ο Ανάδοχος για την αμοιβή του προσωπικού του  επί ποινή απόρριψης θα τηρεί τις συλλογικές συμβάσεις 

και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το  προσωπικό  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  σε  συνεργασία  με  το  προσωπικό  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  θα  καλύπτουν  την  

συντήρηση (προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του  

Νοσοκομείου  σε  24ωρη  βάση  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδος.  

Ο  αριθμός των  τεχνικών  κάθε  βάρδιας  και  οι  ειδικότητες  θα  καθορίζονται  από  τις  εκάστοτε  ανάγκες  

λειτουργίας  και  συντήρησης  στο  χρόνο  κάθε  βάρδιας, σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  Βιομηχανική  

Νομοθεσία,  με  πρόταση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 
Το  πρόγραμμα  κάθε  βάρδιας των τεχνικών (ονομαστικά) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όπως και κάθε τροποποίηση του, 

θα   εκδίδεται  σε  μηνιαία βάση και θα εγκρίνεται από  τη ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του 8ώρου σε ημερήσια βάση.  

Η  προμήθεια   και  λειτουργία  σε  24ωρη  βάση  κινητών  τηλεφώνων  για  τον  Ανάδοχο  είναι  

υποχρεωτική. 
Οι  Τεχνικοί  του  Αναδόχου  θα  φέρουν  υποχρεωτικά  συσκευές άμεσης επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα 

κλπ.) που  θα  χορηγηθούν  από  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ, έτσι ώστε  όταν απαιτηθεί να εντοπίζονται άμεσα. Το  

προσωπικό  επίσης  θα  είναι  ενδεδυμένο  με  στολή  εργασίας, με ευθύνη του αναδόχου, που  ο 

χρωματισμός  της  θα  εγκριθεί  από  τον  ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει  να  απομακρύνει  από  το  εργοτάξιο  αμέσως  κάθε  μέλος  του  προσωπικού  που  

κρίνεται  ως  ακατάλληλο  ή  δείχνει  αμέλεια  ασυγχώρητη  ως  προς  τα  καθήκοντά  του  ή  

συμπεριφέρεται  άπρεπα  και  να  μην  επαναπροσλάβει  τούτο  σε  οποιαδήποτε  εργασία  που  να  έχει  

σχέση  με  το  Έργο  χωρίς  την  συγκατάθεση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.  Το  δικαίωμα  του  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ουδόλως  απαλλάσσει  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ  της  πλήρους  ευθύνης  του  προς  την  ποσοτική  

και  ποιοτική  επάρκεια  του  προσωπικού  του. 

Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν και τις επτά (7) ήμερες της εβδομάδας σε 24ωρη βάση το 

παραπάνω προσωπικό του αναδόχου θα συμμετάσχει μαζί με το προσωπικό του Νοσοκομείου σε ενιαία 

προγράμματα υπηρεσιών με βάρδιες (πρωινή - απογευματινή - νυκτερινή και σε ήμερες αργιών), που θα 

συντάσσονται με ευθύνη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και θα κοινοποιούνται έγκαιρα 

στον Ανάδοχο. 

Μέρος του προσωπικού του Αναδόχου, θα εργάζεται και σε νυχτερινές βάρδιες, Κυριακές και αργίες. Ο 

αριθμός τεχνικών, οι ειδικότητες και οι βάρδιες τους θα περιγράφονται σε πρόγραμμα, που θα αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης. 

 

Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οφείλει   επίσης  να  αντικαθιστά  άμεσα  οποιοδήποτε  μέλος  του  προσωπικού  του  σε  

περίπτωση  απουσίας  του -  που  οφείλεται  σε  ασθένεια ή άλλες έκτακτες  περιπτώσεις απουσίας του- με  

άλλο  αντίστοιχης  ειδικότητος  και  προσόντων  το  οποίο  θα  τυγχάνει  της  έγκρισης  της  Υπηρεσίας.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αντικαθιστά άμεσα το προσωπικό που απουσιάζει στις περιπτώσεις 

που αναφέρονται παραπάνω, θα ξεκινά η διαδικασία έκπτωσης του και ταυτόχρονα θα παρακρατείται το 

ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε ημέρα και για κάθε τεχνίτη.  

Οι ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού του εργολάβου ανά εβδομάδα - όπως καθορίζονται από την 

εργατική νομοθεσία - θα μπορούν να είναι οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας (σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που θα συντάσσεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Νοσοκομείου). Σε 

περίπτωση που ημέρα εργασίας συμπίπτει με ημέρα αργίας ή Κυριακή ή είναι νυκτερινή εργασία ο 

ανάδοχος οφείλει να αμείβει το προσωπικό του με την νόμιμη προσαύξηση, όπως ισχύει κάθε φορά με 

την ισχύουσα εργατική νομοθεσία του Ιδιωτικού Τομέα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε κάθε 

περίπτωση της εργασιακής σχέσης αναδόχου και προσωπικού του. 
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Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει όλες τις  απαραίτητες  άδειες  του προσωπικού του, όπως 

καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία.  

Σε περίπτωση εκτάκτων ή απρόβλεπτων αναγκών των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν σχέση με την 

ασφάλεια της λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει αδιάλειπτα  

προσωπικό του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί καθημερινά παρουσιολόγιο το οποίο θα προσκομίζει κάθε πρωί στη 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδίδει καθημερινά, στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που 

εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίσθηκαν.  

Σε περίπτωση νόμιμων προγραμματισμένων αδειών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να ενημερώνει την 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ με το σχετικό έντυπο που διαθέτει  η υπηρεσία, τουλάχιστον  τρεις ημέρες 

νωρίτερα από την ημερομηνία της ζητούμενης άδειας. Το αίτημα θα πρέπει να εγκρίνει η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες. Το Νοσοκομείο δύναται να την παρατείνει μονομερώς 

έως έξι μήνες για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου. 

Με  την  λήξη  της  σύμβασης  και  για  την  επιστροφή των  εγγυητικών απαιτείται  έκθεση  περαίωσης  

έργου  από  την  ΕΠΙΒΛΕΨΗ,  βεβαίωση  της  ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  και  σχετική  απόφαση  του  

ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

5.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου
142

. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
143

  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

5.3 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Σε περίπτωση 

προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 

υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 

ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 

σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

                                                           
142

 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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5.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

5.5 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Τεχνική 

Υπηρεσία του κάθε Νοσοκομείου, η οποία διοικεί και εποπτεύει  σε  συνεργασία  με  τον επιβλέποντα 

μηχανικό την  τήρηση  της  σύμβασης, και η οποία θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο Δ.Σ. 

για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.3 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
144

 του ν. 4412/2016. Επίσης, 

ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 25 των τεχνικών προδιαγραφών κάθε Νοσοκομείου σχετικά με τις 

πληρωμές-περικοπές-κρατήσεις. 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
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 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της υπ’ αρ. …………../2018 διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

8.1 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού των Νοσοκομείων (από τον ΚΑΕ 

0879  του προϋπολογισμού του). 

8.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 

οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής με βάση τα 

νόμιμα δικαιολογητικά. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση των παραστατικών 

του αναδόχου είναι : 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το 

άρθρο 219. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα κοστολογεί με βάση τη ζύγιση που θα πραγματοποιείται 

από την αρμόδια επιτροπή. Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση το βάρος των αποβλήτων και θα 

ορίζεται ανά κιλό ΕΑΥΜ συν Φ.Π.Α. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

8.3 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 





 

Σελίδα 126 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η κράτηση αυτή, υπάγεται σε χαρτόσημο 

3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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γ) Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου 

παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε΄του Ν. 3580/2007, μετά την αναρίθμηση 

μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) 

δ) κράτηση ύψους 0,06% του αρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016  (κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π.), η οποία 

εφαρμόζεται για συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής 

απόφασης του πέμπτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της με αρ. ………./ …………. Διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του αναδόχου τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

10.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον α) δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή εν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας 

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια την συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση 

συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών τυγχάνει εφαρμογής 

και η διάταξη της παρ. 2 του αρ. 203 του Ν. 4412/2016. 

Ο Οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση όταν: α) η σύμβαση δεν 

υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που 

εκτελεί την σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

10.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά την λήξη της διάρκειας 

παράτασης της σύμβασης ή του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες 

υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του αρ. 218 του Ν. 4412/2016. Το ποσό των 

ποινικών  ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών 

ρητρών δεν στερεί από την  αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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10.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της 

Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ  25 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ………………….. Ευρώ # 

…………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος μέχρι …………………….. . 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται για την πιστή και 

απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, 

ισχύουν οι όροι της με αρ. ………../2018 Διακήρυξης, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,  καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 

διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα 

αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Κάθε    διαφορά  που  θα  ανακύψει   μεταξύ  του  ΕΡΓΟΔΟΤΗ   και  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ    θα  παραπέμπεται   

για  επίλυση  στο  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδος.  Σε   περίπτωση   μη  επίλυσης  των  διαφορών  αρμόδια  

είναι  τα  Ελληνικά  Δικαστήρια.   

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε …………. (….) πρωτότυπα. 

………………  από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών 

του Οικονομικού Τμήματος της Αναθέτουσας Αρχής και το …………….. έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ 
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