

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	ΑΤ	Κωδικός Άρθρου	Κωδ Αναθ	μονάδα μετρησης	ποσότης	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
	1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Αποξήλωση σωληνώσεων	1.	ΑΤΗΕ Ν8392	ΗΛΜ 005	μέτρο	1106	7,50	8.295,00
2	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 20 mm, Πάχος τοιχώματος 2.8 (mm)	2.1	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.1	ΗΛΜ 8	μέτρο	260	12,50	3.250,00
3	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 25 mm, Πάχος τοιχώματος 3.5 (mm)	2.2	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.2	ΗΛΜ 8	μέτρο	420	13,44	5.644,80
4	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 32 mm, Πάχος τοιχώματος 4.4 (mm)	2.3	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.3	ΗΛΜ 8	μέτρο	210	14,91	3.131,10
5	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 40 mm, Πάχος τοιχώματος 5.5 (mm)	2.4	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.4	ΗΛΜ 8	μέτρο	190	20,00	3.800,00
6	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 50 mm, Πάχος τοιχώματος 6.9 (mm)	2.5	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.5	ΗΛΜ 8	μέτρο	20	25,50	510,00
7	Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου PP-R 112 διατομής 63 mm, Πάχος τοιχώματος 8.6 (mm)	2.6	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν\8044.4.6	ΗΛΜ 8	μέτρο	6	30,50	183,00
8	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό - ενδεικτικού τύπου Armaflex - <u>διαμέτρου</u> <u>πλαστικού σωλήνα</u> Φ20 mm, μονωτικό υλικό πάχους 13mm	3.1	Σχετ. ΑΤΗΕ Ν8540.1	ΗΛΜ 040	μέτρο	240	4,09	981,60

9	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex <u>διαμέτρου πλαστικού σωλήνα</u> Φ25 mm, μονωτικό υλικό πάχους <u>13mm</u>	3.2	Σχετ. ATHE N8540.2	HΛM 040	μέτρο	400	4,58	1.832,00
10	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex <u>διαμέτρου πλαστικού σωλήνα</u> Φ32 mm, μονωτικό υλικό πάχους <u>13mm</u>	3.3	Σχετ. ATHE N8540.3	HΛM 040	μέτρο	200	5,10	1.020,00
11	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex <u>διαμέτρου πλαστικού σωλήνα</u> Φ40 mm, μονωτικό υλικό πάχους <u>19mm</u>	3.4	Σχετ. ATHE N8540.4	HΛM 040	μέτρο	180	5,57	1.002,60
12	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex <u>διαμέτρου πλαστικού σωλήνα</u> Φ50 mm, μονωτικό υλικό πάχους <u>19mm</u>	3.5	Σχετ. ATHE N8540.5	HΛM 040	μέτρο	20	6,07	121,40
13	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex <u>διαμέτρου πλαστικού σωλήνα</u> Φ63 mm, μονωτικό υλικό πάχους <u>19mm</u>	3.6	Σχετ. ATHE N8540.6	HΛM 040	μέτρο	6	6,69	40,14
14	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins	4.1	ATHE N\8106.1	HΛM 11	TMX	6	10,21	61,26
15	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	4.2	ATHE N\8106.2	HΛM 11	TMX	32	15,31	489,92
16	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins	4.3	ATHE N\8106.3	HΛM 11	TMX	16	18,24	291,84
17	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	4.4	ATHE N\8106.4	HΛM 11	TMX	22	28,74	632,28
18	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	4.5	ATHE N\8106.5	HΛM 11	TMX	4	35,60	142,40
19	Σφαιρική βάνα (ball-valves) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	4.6	ATHE N\8106.6	HΛM 11	TMX	2	41,09	82,18

			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					31.511,52
	2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	5	ΟΙΚ 22.61	ΟΙΚ-2239	m2	320	2,70	864,00
2	Γυψοσανίδες	6	ΟΙΚ 78.05.12	ΟΙΚ 7809	m2	320	18,00	5.760,00
3	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική	7	ΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2	57,6	25,90	1.491,84
4	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση βιβλιοθηκών, ερμαρίων, office, καθώς και οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή εγκατάσταση που βρίσκεται στους τοίχους διέλευσης των σωληνώσεων FCU	8	Κατ'Αποκοπή	ΟΙΚ. 2239, ΟΙΚ. 2275, ΟΙΚ. 7810	TMX	1	884,16	884,16
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					9.000,00
			Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					31.511,52
			ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					9.000,00
			Μερικό Σύνολο					40.511,52
			ΓΕ+ΟΕ					18%
			Αθροισμα					47.803,59
			Απρόβλεπτα					15%
			Σύνολο					54.974,13
			ΦΠΑ					24%
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					68.167,92

Άγιος Νικόλαος 2-2 - 2018

Ο Συντάξας

Μηνάς Σουσαμλής
Διπλ. Μηχανικός Ηλεκτρολόγος

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Τμήμα Δομων Περιβάλλοντος
Άγιος Νικόλαος ...-2 - 2018
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ
με την / -2-18 απόφαση
Άγιος Νικόλαος ...-2 - 2018
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΝΤΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ