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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (εφεξής 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999070198
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.E00956.00030 (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ)

1015.E00244.00033 (Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
1015.E00246.00031 (Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ)
1015.E00245.00034 (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»)

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΝΩΣΟΥ 2-4
Πόλη ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ταχυδρομικός Κωδικός 72100
Χώρα Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS EL432
Τηλέφωνο 2841343174
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) gkoxara@agnhosp.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Ευαγγελία Κοξαρά
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.agnhosp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από την 
ιστοσελίδα του νοσοκομείου (agnhosp.gr).

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Νοσοκομεία Έδρας-Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, 
Σητείας και Νεάπολης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 887 σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, 2024, 2025 των φορέων.
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 308/04.04.2023 (ΓΝΑΝ ΑΔΑ 
9ΩΝΟ469045-1ΥΘ), 378/3-4-2023 (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΔΑ ΨΗ8Ω469041-ΦΦΑ), 335/18-5-2023 (ΣΗΤΕΙΑ, ΑΔΑ 
6ΟΨ646904Σ-ΔΣΛ), 55/22-5-2023 (ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΔΑ 602Υ469042-6ΔΧ) (ΑΔΑΜ 23REQ012723786 για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβαν α/α 423,  
400, 387, 62 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής των φορέων, 
καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 4230/4-4-2023 (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΔΑ ΨΞΨΚ469045-Ρ45), 1281/3-4-2023 (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΔΑ ΨΒΘ7469041-66Δ), 335/18-5-2023 (ΣΗΤΕΙΑ, ΑΔΑ 
6Ε1Β46904Σ-5ΚΠ), 2848/22-5-2023 (ΝΕΑΠΟΛΗΣ , ΑΔΑ Ω8ΚΕ469042-ΕΔΘ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 
του Γ.Ν. Λασιθίου (Ο.Μ. Έδρας-Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρας, Σητείας) και του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης 
«Διαλυνάκειο». 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 50421000-2

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

α/α Περιγραφή τμήματος
Εκτιμώμενη αξία 
πλέον Φ.Π.Α. σε 
ευρώ

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΟΜ ΕΔΡΑΣ 38.000,00
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ BELLCO ΟΜ ΕΔΡΑΣ 4.000,00
3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 18.000,00
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΟΜ ΕΔΡΑΣ 28.000,00
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 10.000,00
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΜΜ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 3.000,00

7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΜ ΕΔΡΑΣ 4.800,00

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 6.500,00

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 11.000,00

10
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

6.600,00

11 ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN MEDICAL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1.900,00

12 ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2.800,00

13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΙΚΟΥ GMM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 12.000,00

14 ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
SMAM SRL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4.000,00

15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ VILLA SYSTEM 
MEDICAL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 4.000,00

16 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ITALRAY ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.000,00

17 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2.800,00
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18 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 
CARESTREAM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6.600,00

19 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SIRONA ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 850,00

20 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
NIHON KOHDEN ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 650,00

21 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ G.E. 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 220,00

22 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HP 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 220,00

23 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
MEDRONIC ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 220,00

24 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ FANEM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 280,00

25 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
HILL-ROM-AIR-SHIELDS ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 280,00

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ASP 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 10.000,00

27
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ -ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ DRAEGER ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

8.000,00

28
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

10.887,10

29 ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 1.000,00

30 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ SIEMENS ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 2.177,42

31 ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MMM ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 4.000,00

32 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ 
CARESTREAM ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 4.511,29

33 ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DETES ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 2.500,00

34 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 1.209,68

35
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 3 MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΗΚΓ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ Μ.Α.Φ.- ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.980,00

36 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 967,75

37
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

14.000,00

38 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 1.300,00

39 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΥ CARESTREAM Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 5.900,00

40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GMM OPERA Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 9.600,00

41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 3.240,00

42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 1.080,00
 ΣΥΝΟΛΟ 254.073,24
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Προσφορές υποβάλλονται για 1-42 τμήματα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 254.073,24 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 315.050,81) ΦΠΑ 60.977,58 ευρώ.
Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο 
ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την 
αρχική αξία της σύμβασης.

Αξία δικαιώματος προαίρεσης 254.073,24 € ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για 
την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

- του ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) : Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες 
ρυθμίσεις.

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- την υπ’ αρ. 2879/2018/18 (ΦΕΚ 879 Β/13-03-2018) Απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4954/18 (ΦΕΚ 1526 Β/04-
05-2018) Απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ 
1526Β/4-5-2018)

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις»

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1217804
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- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του Ν. 4915/2022 (Α’ 63 Α) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική 
Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και ιδίως του αρ. 79 παρ. 3

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 
επ.

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις»,

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β΄/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων»

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
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- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

- Την υπ΄ αριθμ. Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. οικ.4379/23-1-2023 Απόφαση Υπουργού Υγείας για το διορισμό 
Κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Νεαπόλεως 
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ. (ΦΕΚ 59/τ.ΥΟΔΔ/27-1-2023). 

- Την με αριθμ. 208/30-03-2023 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας, 
διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού άνω του ορίου 
διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των Οργανικών Μονάδων Έδρας και Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου, έγκριση τευχών 
διακήρυξης.»

- Η υπ’ αρ. 331/16-5-2023 απόφαση Δ.Σ., με θέμα : «Εκ νέου έγκριση σκοπιμότητας, διάθεσης 
πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού 
ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. 
Λασιθίου Γ.Ν.ΚΥ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» , έγκριση τευχών διακήρυξης.»

- Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 308/04.04.2023 (ΓΝΑΝ ΑΔΑ 
9ΩΝΟ469045-1ΥΘ), 378/3-4-2023 (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΔΑ ΨΗ8Ω469041-ΦΦΑ), 335/18-5-2023 (ΣΗΤΕΙΑ, 
ΑΔΑ 6ΟΨ646904Σ-ΔΣΛ), 55/22-5-2023 (ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΑΔΑ 602Υ469042-6ΔΧ) (ΑΔΑΜ 
23REQ012723786 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό 
έτος 2023 και έλαβαν α/α 423,  400, 387, 62 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής των φορέων, καθώς και οι αποφάσεις έγκρισης ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης 4230/4-4-2023 (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑ ΨΞΨΚ469045-Ρ45), 1281/3-4-2023 
(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΑΔΑ ΨΒΘ7469041-66Δ), 335/18-5-2023 (ΣΗΤΕΙΑ, ΑΔΑ 6Ε1Β46904Σ-5ΚΠ), 2848/22-5-
2023 (ΝΕΑΠΟΛΗΣ , ΑΔΑ Ω8ΚΕ469042-ΕΔΘ).

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/6/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 22/5/2023 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189474, 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 : 

 Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ, ημερομηνία αποστολής 26/5/2023 δημοσίευσης 30/5/2023

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Εφημερίδα ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ημερομηνία αποστολής 26/5/2023 δημοσίευσης 30/5/2023

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.agnhosp.grστη διαδρομή:►ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ►ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΝΩ 
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ στις 26/5/2023.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους.

Η Α.Α. επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων στους αναδόχους αναλογικά με το ύψος της ανατεθείσας 
σύμβασης.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2023/S 101-314480 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23PROC012757477), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα V.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό 
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας 
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα 
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 
5.081,46 ευρώ. Επειδή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, παρατίθεται αναλυτικός πίνακας ύψους της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανά τμήμα:

1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 

5, 6 και 7.
3 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά 

την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
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α/α Περιγραφή τμήματος
Εκτιμώμενη αξία 
πλέον Φ.Π.Α. σε 
ευρώ

Ποσό εγγυητικής 
επιστολής 
συμμετοχής (2% 
της εκτιμώμενης 
αξίας πλέον 
Φ.Π.Α.)

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS 
ΟΜ ΕΔΡΑΣ 38.000,00 760,00

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ BELLCO 
ΟΜ ΕΔΡΑΣ

4.000,00 80,00

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΜ 
ΕΔΡΑΣ

18.000,00 360,00

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ DRAEGER 
ΟΜ ΕΔΡΑΣ

28.000,00 560,00

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 10.000,00 200,00

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΜΜ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 3.000,00 60,00

7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

4.800,00
96,00

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 6.500,00 130,00

9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΜ 
ΕΔΡΑΣ

11.000,00
220,00

10

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

6.600,00
132,00

11
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
LOWENSTEIN MEDICAL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1.900,00
38,00

12
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
MAQUET ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2.800,00
56,00

13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ 
GMM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

12.000,00
240,00

14
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SMAM SRL ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

4.000,00
80,00

15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
VILLA SYSTEM MEDICAL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

4.000,00 80,00

16
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ITALRAY ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

5.000,00
100,00

17
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2.800,00
56,00

18
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

6.600,00
132,00

19 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SIRONA ΑΟΜ 

850,00 17,00
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ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

20
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ NIHON KOHDEN ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

650,00
13,00

21 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ G.E. ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220,00 4,40

22 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HP ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220,00 4,40

23
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220,00
4,40

24
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
FANEM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

280,00
5,60

25
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ HILL-ROM-AIR-
SHIELDS ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

280,00
5,60

26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ASP ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

10.000,00 200,00

27

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG-
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ -ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ DRAEGER ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

8.000,00
160,00

28

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

10.887,10
217,74

29 ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.000,00 20,00

30
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ 
SIEMENS ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

2.177,42
43,55

31
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MMM 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

4.000,00
80,00

32
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

4.511,29
90,23

33
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DETES ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

2.500,00
50,00

34 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

1.209,68 24,19

35

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 3 MONITOR 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΗΚΓ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
Μ.Α.Φ.- ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.980,00
39,60

36 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

967,75 19,35

37

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

14.000,00
280,00
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38 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

1.300,00 26,00

39
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 5.900,00 118,00

40
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
GMM OPERA Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 9.600,00 192,00

41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 3.240,00 64,80

42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 1.080,00 21,60

 ΣΥΝΟΛΟ 254.073,24 5.081,46

Για τον εύκολο υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, οι οικονομικοί φορείς 
συμπληρώνουν τον πίνακα του παραρτήματος X, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος σε μορφή excel στον 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού.

Σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται στο Παράρτημα V.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27/7/2024, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 
προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β 
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

4 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος: δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας5.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 
σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

5 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.

Η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρκεί να καλύπτεται από ένα από τα μέλη της 
ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Α.Α. δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί απαιτείται να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Ι.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οικονομικοί 
απαιτείται να προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Ι.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
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παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική 
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά 
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να 
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Στις περιπτώσεις όπου ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για τμήματα των οποίων τα κριτήρια 
επιλογής διαφέρουν, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα 
ίδια κριτήρια επιλογής).

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
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προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

Επειδή η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν 
καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό 
φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Επειδή η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
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εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,6 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά μέσα.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές εκάστου τμήματος του Παραρτήματος 
Ι.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι 
πιστοποιητικά που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές εκάστου τμήματος του Παραρτήματος Ι.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ7,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

6 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
7 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 
ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 
τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά τμήμα αντικειμένου.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να επισυνάπτουν 
συμπληρωμένα και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τον πίνακα συμμόρφωσης και τον πίνακα οικονομικής 
προσφοράς των Παραρτημάτων III και IV της παρούσας διακήρυξης.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
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δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως 
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 
αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDintείναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr)του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Βλ. και παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να επισυνάπτουν συμπληρωμένο και 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος III της παρούσας διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.

Επειδή οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς υποχρεούνται να επισυνάπτουν συμπληρωμένο και ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος IV της παρούσας διακήρυξης.
Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς σε μορφή pdf 
(ψηφιακά υπογεγραμμένο) βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος IV.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση 
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς 
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές 
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
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το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 4/7/2023 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.30. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της8, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα9.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

8 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

9 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους10.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε 
πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών11.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η 
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση12.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.13 
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων14 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

10 Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016
11 Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση
12 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση 

των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών. Πρβλ και 
απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020

13 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
14 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016 
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διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας15.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

15 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016 
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί 
να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που 
καθορίζεται στο Παράρτημα Ι σε ποσοστό και ως εξής: 120% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας 
και 80% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 
κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά, 
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
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περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με 
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το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης 
της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό 
Εφετείο Χανίων). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 
προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η 
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και 
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή τον τίτλο της και τον αριθμό 
της οριστικής ανακοίνωσης κατακύρωσης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη 
απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της 
σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με 
ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης. Επίσης, 
δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
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ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)16. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

16 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης. (αρ. 7 του Ν. 
4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 59/τ. 
Α΄/17.03.22)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, με την επιφύλαξη της 
παρ. 18 του αρ. 376 του Ν. 4412/2016 («Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 
η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται.). Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου 
παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων (αρ. 3 παρ. ββ εδ. ε΄του Ν. 3580/2007, μετά την αναρίθμηση μέσω 
του Ν. 3846/2010, άρθρο 24).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.1 της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
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οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις. Η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του 
προβλεπόμενου π.δ.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
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οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 
αρμόδιο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας εκάστου Νοσοκομείου (ή ελλείψει του την Προϊσταμένη 
Οργανωτική Μονάδα) η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.Σ. 
Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο») για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο 
ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την 
αρχική αξία της σύμβασης.

Επίσης, δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την απορρόφηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ισχύουν όσα κατά περίπτωση 
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, άλλως όσα ορίζει ο οικονομικός φορέας στην 
τεχνική του προσφορά.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου17. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα VIII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

17 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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Ο Κοινός Διοικητής

Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, 
αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. Κύρια Δραστηριότητά της είναι η 
Υγεία.
Οργανωτική δομή της Α.Α.
Με βάση το αρ. 18 παρ. Β περ ΣΤ΄του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄261) το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελεί 
ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούμενο από τα κάτωθι αυτοτελή νοσοκομεία του ΕΣΥ:
Γ.Ν. Αγίου Νικολάου
Γ.Ν. – Κ.Υ. Ιεράπετρας
Γ.Ν. – Κ.Υ. Σητείας.
Το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. Λασιθίου» και έδρα του ορίζεται η μεγαλύτερη σε κλίνες 
νοσοκομειακή μονάδα.
Το ως άνω «Γ.Ν. Λασιθίου» και το «Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» (με έδρα την Νεάπολη Λασιθίου), 
το οποίο αποτελεί ενιαίο και αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., διασυνδέονται και λειτουργούν εφεξής υπό την εποπτεία 
ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης, με έδρα το μεγαλύτερο σε κλίνες νοσοκομείο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 38.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ FRESENIUS

Η σύμβαση συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου 
Fresenius θα περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα:

FRESENIUS ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3VSAH524

3VSAH525

3VSAH526

5VSAV116

5008-S

5VSAV123

5

1VCAWM46

1VCAWM514008-S

8VCALQ50

6

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ
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8VCALQ57

2VCAJ966

2VCAJ969

multiFiltrate 1MUG5864

multiFiltrate 1MUG5902
2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1. Η σύμβαση συντήρησης θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της.

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό από τον κατασκευαστικό οίκο 
FRESENIUS για τη συντήρηση των μηχανημάτων. 

3. Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει μία (1) προληπτική συντήρηση όλο τον 
προαναφερθέντα εξοπλισμό. Η συντήρηση αυτή θα πραγματοποιηθεί με βάση το 
χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου και του συντηρητή. Ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός δε χρήζει προληπτικής συντήρησης.

4. Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 
συντήρησης για όλο τον εξοπλισμό μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση από το προσωπικό που 
χειρίζεται τον εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εκτός εάν συντρέχουν 
λόγοι ανώτερης βίας.

5. Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS.

6. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη αναλώσιμα) που θα απαιτούνται κατά τις 
εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην 
σύμβαση που θα υπογραφεί και θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας ή έστω 
συμβατότητας του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS.

7. Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με 
πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς επίσης και 
αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα με τους κωδικούς τους.

8. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς 
και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

9. Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης (DOWN TIME) 
ορίζεται σε πέντε (10) εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο.

10. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η 
σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος αιμοκάθαρσης 
πέραν του DOWN TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

11. Ο ανάδοχος θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί 
στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου ή των 
συνεργατών του και έχει σχέση με τα άνωθεν μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
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12. H τιμή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα 
αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα αιμοκάθαρσης τον μήνα και θα περιλαμβάνει 
όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές.

13. Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ Νοσοκομείου 
το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

ΤΜΗΜΑ 2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ BELLCO ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ BELLCO

Η σύμβαση συντήρησης των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου 
Bellco θα έχει προϋπολογισμό τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) χωρίς Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνει 
τα εξής μηχανήματα:

BELLCO ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

9T180065

9T180066

9T180067

9T180068

9T180071

IBFTBX701

9T180074

6 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ

1. Η σύμβαση συντήρησης θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της.

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό από τον κατασκευαστικό οίκο BELLCO 
για τη συντήρηση των μηχανημάτων. 

3. Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει δύο (2) προληπτικές συντηρήσεις. Η συντήρηση αυτή 
θα πραγματοποιηθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος του 
εξοπλισμού. Να κατατεθεί μαζί με τη προσφορά ο πίνακας με το χρονοδιάγραμμα που απαιτεί ο 
κατασκευαστικός οίκος για οποιονδήποτε έλεγχο και αντικατάσταση ανταλλακτικών. Να 
αναφερθούν επίσης και όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι του εξοπλισμού.

4. Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων έκτακτης 
επανορθωτικής συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση από το προσωπικό που 
χειρίζεται τον εξοπλισμό αιμοκάθαρσης, εντός ενενήντα-έξι (96) ωρών, εκτός εάν συντρέχουν 
λόγοι ανώτερης βίας.

5. Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου BELLCO.

6. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (πλην των αναλώσιμων) που θα απαιτούνται κατά τις 
εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην 
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σύμβαση που θα υπογραφεί και θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας ή έστω 
συμβατότητας του κατασκευαστικού οίκου BELLCO.

7. Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με 
πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς επίσης και 
αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα με τους κωδικούς τους.

8. Ο ανάδοχος συντηρητής, για τον έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος συντήρησης, θα τηρεί 
βιβλίο συντήρησης του κάθε μηχανήματος, στο οποίο θα καταχωρεί, την ημερομηνία και ώρα 
προσέλευσης, τις κάθε είδους συντηρήσεις, ελέγχους, ρυθμίσεις, επισκευές που διενεργεί, 
ανταλλακτικά που τοποθετεί και το οποίο θα προσυπογράφεται μετά την κάθε καταχώρηση από 
τον ίδιο και τον υπεύθυνο της Μ.Τ.Ν.

9. Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του χρόνου έπειτα 
από συνεννόηση με την προϊσταμένη της Μ.Τ.Ν. για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.

10. Στην περίπτωση που το νοσοκομείο δεν θέτει το μηχάνημα στη διάθεση του αναδόχου 
συντηρητή, ο τελευταίος οφείλει να γνωστοποιήσει στο νοσοκομείο τις επιπτώσεις της 
καθυστέρησης, στην περίπτωση δε που αυτές σχετίζονται με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
του μηχανήματος το νοσοκομείο οφείλει να μην χρησιμοποιεί το μηχάνημα για όσο χρόνο δεν 
μπορεί να το διαθέσει προς επιθεώρηση.

11. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς 
και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

12. Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης (DOWN TIME) 
ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο.

13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η 
σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας μηχανήματος αιμοκάθαρσης 
πέραν του DOWN TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

14. Ο ανάδοχος θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί 
στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου ή των 
συνεργατών του και έχει σχέση με τα άνωθεν μηχανήματα αιμοκάθαρσης.

15. Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου 
το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

ΤΜΗΜΑ 3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 18.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενη από 
την ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του αξονικού 
τομογράφου GE Brightspeed Elite (MULTI SLICE CT, 16 ΤΟΜΩΝ) που είναι εγκατεστημένος στο 
νοσοκομείο μας.
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2) H σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) προληπτική συντήρηση 
κατά την διάρκεια της σύμβασης. Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνουν κατά την διάρκεια των 
εργασίμων ημερών με βάση το χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Νοσοκομείου 
και του συντηρητή. Αν ο κατασκευαστικός οίκος ορίζει παραπάνω προληπτικές συντηρήσεις μέσα 
σε διάστημα ενός έτους να αναφερθεί στη προσφορά και να συμπεριληφθεί στη σύμβαση.

3) Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων 
συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση από το Νοσοκομείο, μέσα σε 48 ώρες από την 
ειδοποίηση της, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

4) Οι προληπτικές συντηρήσεις και οι τυχόν επισκευές που θα προκύψουν θα γίνονται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου GE.

5) Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που θα 
απαιτούνται για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στον αξονικό τομογράφο και θα 
διατίθενται δωρεάν, εκτός από:

 αναλώσιμα υλικά για την καθημερινή χρήση του αξονικού του τομογράφου
 ακτινολογική λυχνία
 αφρώδη στηρίγματα του ασθενή
 UPS
 εκτυπωτής φιλμ ή χαρτιού
 καρέκλα κονσόλας
 εγχυτής
 δίσκοι CD-DVD

6) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό 
δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει σε κάθε μηχάνημα καθώς 
επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε κάθε μηχάνημα με τους 
κωδικούς τους.

7) Οι εργασίες προληπτικών συντηρήσεων θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του 
Νοσοκομείου μας ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η 
συντηρήτρια εταιρεία με δαπάνες μεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας.

8) Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά του αξονικού τομογράφου (DOWN TIME) ορίζεται 
σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκειας της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση 
παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του αξονικού τομογράφου για πέντε 
εργάσιμες ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

9) Ο συντηρητής θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα 
προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από 
ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή ή 
των συνεργατών του και έχει σχέση με τον αξονικό τομογράφο.

10) Όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα που θα απαιτούνται για όλες τις εργασίες 
που θα πραγματοποιηθούν στον αξονικό τομογράφο θα είναι καινούργια και γνήσια του 
κατασκευαστικού οίκου.

11) Στη σύμβαση δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις βλάβης ή καταστροφής του 
αξονικού τομογράφου από θεομηνίες, από αποδεδειγμένη κακή χρήση, από πτώση ή χτυπήματα 
ή από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
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12) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει κατάλληλο προσωπικό 
εκπαιδευμένο με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου εντός Κρήτης για άμεση επίλυση 
βλαβών.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΙSΟ 
9001/2008, ΙSΟ 13485/2003 και ISO 14001.

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 28.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, αρχόμενη από την 
ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση όλου του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του οίκου DRAEGER που είναι εγκατεστημένος στο νοσοκομείο 
μας όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ 
/ΕΤΟΣ

1 Aναισθησιολογικο 
Μηχάνημα Primus

1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

2

2 Αναισθησιολογικο 
Μηχάνημα Fabius Plus

6 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

1

3 Καπνογράφος Scio Four 6 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

1

4 Αναπνευστήρας Evita XL 4 ΜΕΘ 2

5 Φορητός Αναπνευστήρας 
Oxylog 2000 plus

2 ΜΕΘ 1

6 Κεντρικός Σταθμός ICS 
Παρακολούθησης ΜΕΘ

1 ΜΕΘ 1

7 Monitor Ζωτικών 
Λειτουργιών Infinity Delta

6 ΜΕΘ 1

8 Μόνιτορ Ζωτικών 
Λειτουργιών Infinity Kappa

2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

 (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ )

1

9 Μόνιτορ Ζωτικών 
Λειτουργιών Vista XL

5 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

1

10 Θερμοκοιτίδα Resuscitaire 
(with blender)

1 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1

2) Η προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας των 
μηχανημάτων και την αντικατάσταση των κιτ συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά κιτ) όπως 
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αυτά ορίζονται ανά μηχάνημα από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.

3) Η σύμβαση προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνει τις προληπτικές συντηρήσεις 
που αναφέρονται στον άνωθεν πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και 
απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση βλαβών χωρίς επί πλέον χρέωση για το 
Νοσοκομείο μας. 

4) Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο όλες 
οι αναβαθμίσεις μηχανημάτων που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.

5) Στην προληπτική συντήρηση δεν παραλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών. Εάν τα προαναφερόμενα 
ανταλλακτικά κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων, η προμήθεια τους θα 
γίνεται μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση 
της από το Νοσοκομείο μας. Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών αυτών θα είναι 
χωρίς κόστος (Δωρεάν) για το Νοσοκομείο. 

6) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται 
ανταλλακτικό το οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει 
δυνατότητα επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται 
αντίστοιχα το κόστος της. 

7) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το 
Νοσοκομείο, για έλεγχο τυχόν βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή 
τηλεφωνικής ειδοποίησης και εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το αργότερο για την αποστολή 
τεχνικού της.

8) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από 
κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωση βλάβης, στο οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν και αυτά 
που πρέπει να αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
Νοσοκομείου.

9) Όλα τα κιτ συντήρησης των μηχανημάτων θα πρέπει είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται 
από τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

10) Οι μέρες διεξαγωγής της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα 
που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 
Νοσοκομείου.

11) Σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση επιδιόρθωσης μηχανήματος υπερβαίνει 
τις δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες η συντηρήτρια εταιρεία οφείλει να προβεί στην προσωρινή 
αντικατάσταση του με άλλο μηχάνημα με τις ίδιες δυνατότητες μέχρι την αποκατάσταση της 
βλάβης. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων 
υλικών και των βασικών ανταλλακτικών των μηχανημάτων με τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι 
δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική 
απόφαση ανάθεσης.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και 
εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, τις προληπτικές 
συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων.
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14) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει κατάλληλο προσωπικό 
εκπαιδευμένο όπως ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος για τη πραγματοποίηση οποιασδήποτε 
ενέργειας στον εξοπλισμό με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου.

15) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ 
ΙSΟ 9001/2008 και ΕΝ ΙSΟ 13485/2003.

ΤΜΗΜΑ 5

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 10.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S

1. Η σύμβαση συντήρησης του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους 
με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.

2. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ ISO 
9001:2008 και ISO13485:2003 και να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν συντηρήσεις και 
επισκευές στον προαναφερόμενο κλίβανο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο.

3. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στης συντηρήσεις και επισκευές θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα και γνήσια με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 
συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 
ανώτερης βίας. 

5. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

6. Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη 
περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει καθώς και αναγραφή των ανταλλακτικών 
που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους.

7.  Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική 
και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

8.  Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου 
ακινητοποίησης (DOWN TIME), η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη 
λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του χρόνου ακινητοποίησης (DOWN TIME) για επτά (7) 
ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

9. Ο ανάδοχος θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί 
στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου ή των 
συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος.

10. Όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη) που θα απαιτούνται κατά τις 
εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ E1 KAI ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής 
συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.
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11. Οι προληπτικές συντηρήσεις ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 και ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2 θα πραγματοποιούνται κάθε έξι (6) 
μήνες (ή 750 κύκλων λειτουργίας) και κάθε δώδεκα (12) μήνες (ή 2250 κύκλων λειτουργίας) 
αντίστοιχα από την τελευταία προληπτική συντήρηση ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2 και θα περιλαμβάνουν:

Εργασίες Ανταλλακτικά

Προληπτική 
Συντήρηση 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

 Έλεγχο της σταθερότητας 
πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης

 Αλλαγή λαδιών αντλίας 
κενού

 Καθαρισμό vaporizer 
κλιβάνου

 Απομάκρυνση νερού από 
δοχείο συλλογής αέρα

 Απομάκρυνση υγρασίας 
από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση του 
φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

 Καθαρισμός των φίλτρων 
αέρα και των πλαισίων του συστήματος

 Οτιδήποτε περαιτέρω 
ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος πέραν των ανωτέρω

Κιτ 
ανταλλακτικών 
PM1 και 
οτιδήποτε άλλο 
ορίζει ο 
κατασκευαστικός 
οίκος

Προληπτική 
Συντήρηση 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

 Έλεγχο της σταθερότητας 
πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης

 Αλλαγή λαδιών αντλίας 
κενού

 Καθαρισμό vaporizer 
κλιβάνου

 Απομάκρυνση νερού από 
δοχείο συλλογής αέρα

 Απομάκρυνση υγρασίας 
από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση του 
φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

 Καθαρισμός των φίλτρων 
αέρα και των πλαισίων του συστήματος

 Έλεγχος λειτουργίας 
ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση 
καταλυτικού φίλτρου

 Καθαρισμό της πόρτας του 
κλιβάνου

 Αντικατάσταση δακτυλίου 
στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου

 Αντικατάσταση των STOP 
στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου

 Αντικατάσταση των 
μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου

 Πιστοποίηση σωστής 

Κιτ 
ανταλλακτικών 
PM1 και PM2 και 
οτιδήποτε άλλο 
ορίζει ο 
κατασκευαστικός 
οίκος
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λειτουργίας του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό 
οίκο

 Οτιδήποτε περαιτέρω 
ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος πέραν των ανωτέρω

12. Όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και οι επισκευές θα 
διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ σε περίπτωση αδυναμίας, θα 
διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία αναλαμβάνοντας τις δαπάνες μεταφοράς και 
την ευθύνη.

13. Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που 
εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται 
δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά.

ΤΜΗΜΑ 6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΜΜ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 3.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ MMM SELECTOMAT

Η ετήσια συντήρηση του κλιβάνου αποστείρωσης SELECTOMAT SL 669-2 (s/n: 5161132 / 
5161131) αφορά δυο (2) επισκέψεις το χρόνο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό που θα πραγματοποιήσει τις επισκέψεις και τις εργασίες με 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκου του κλιβάνου μεταφρασμένο στην 
ελληνική γλώσσα και επικυρωμένο από δικηγόρο.
Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 Αντικατάσταση και γρασάρισμα λάστιχων πορτών 
 Αντικατάσταση φίλτρου αέρα 
 Αντικατάσταση στοιχείων ατμοπαγίδων (3 γωνιακές, 1 ευθεία) 
 Αντικατάσταση αντεπίστροφης βαλβίδας DISCO DN25 
 Καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων, όπου είναι απαραίτητο 
 Καθαρισμός μεταλλικών φίλτρων ακαθαρσιών 
 Έλεγχος / ρύθμιση λειτουργίας τερματικών διακοπτών πόρτας 
 Έλεγχος / ρύθμιση συμπλέκτη πόρτας 
 Έλεγχος / ρύθμιση βαλβίδας αέρος της αντλίας κενού 
 Έλεγχος λειτουργίας μπάρας ασφαλείας πόρτας
 Έλεγχος λειτουργίας ατμογεννήτριας
 Έλεγχος παροχών πεπιεσμένου αέρα, κρύου νερού, απιονισμένου νερού 
 Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας
 Έλεγχος λειτουργίας πνευματικών και ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων 
 Γενικός έλεγχος διαρροών σε φλάντζες, ρακόρ κλπ 
 Δοκιμαστικές λειτουργίες στα προγράμματα Vacuum test, Bowie/Dick test, προγράμματα 

αποστείρωσης. 
 Ενημερώσεις προγραμμάτων λειτουργίας όπως αυτές απαιτηθούν από τους χειριστές του 

κλιβάνου.
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Ο προϋπολογισμός της ετήσιας συντήρησης του κλιβάνου είναι τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) 
πλέον Φ.Π.Α. και πέραν των παραπάνω εργασιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα κάτωθι 
αναγραφόμενα ανταλλακτικά:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

Λάστιχο πόρτας 4

Γράσο λάστιχου πόρτας 1 

Φίλτρο αέρα 1 

Κιτ ευθείας ατμοπαγίδας 1 

Κιτ γωνιακής ατμοπαγίδας 3 

Αντεπίστροφη βαλβίδα DISCO DN25 1 

Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα προς χρήση 

από τον κατασκευαστικό οίκο του κλιβάνου.

Οι έκτακτες βλάβες εξαιρούνται από την ετήσια συντήρηση, αλλά θα ανέρχονται σε πάγιο 

κόστος εργασιών χιλίων ευρώ (1.000€) πλέον Φ.Π.Α. εξαιρουμένων των ανταλλακτικών, για τα 

οποία θα ακολουθεί ξεχωριστή προσφορά. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να μεταβεί στο 

χώρο του κλιβάνου σε σαράντα οχτώ (48) ώρες έπειτα από την γραπτή ενημέρωση για την 

έκτακτη βλάβη που προέκυψε.

ΤΜΗΜΑ 7

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 4.800,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ AGFA

Η σύμβαση συντήρησης θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους και αφορά τον παρακάτω 

εξοπλισμό του κατασκευαστικού οίκου AGFA, προϋπολογισμού 4.800 πλέον Φ.Π.Α:

Συσκευή Αριθμός Σειράς
Ημερομηνία 

Κατασκευής

Ημερομηνία 

Εγκατάστασης

Ψηφιοποιητής CR 30-XM 3780 06/2016 02/05/2017

Εκτυπωτής AXYS 3124 05/2010 09/08/2010

Εκτυπωτής Drystar 5503 19578 07/2012 06/12/2012

Υπολογιστής NX8950 HP 

RP5810 RAID1
NX231-10668 01/2017 02/05/2017
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Η σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει τα εξής:

 Προληπτικό έλεγχο και συντήρηση για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών εντός των 

προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος

 Έκτακτες επισκευές για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών εντός των προδιαγραφών που 

ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος

 Τηλεφωνική υποστήριξη και ανταπόκριση

 On site ανταπόκριση εντός οχτώ (8) ωρών μετά από έγγραφη ενημέρωση

 Ενημερώσεις λογισμικού βάση των επίσημων ενημερώσεων που εκδίδονται από τον 

κατασκευαστικό οίκο

 Τα ανταλλακτικά σε περίπτωση επισκευής. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα (κασέτες, πινακίδες 

φωσφόρου, θερμικές κεφαλές, οθόνη, πληκτρολόγιο και το ποντίκι του Η.Υ.).

 Όλες οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στο χώρο του νοσοκομείου και από 

εξειδικευμένους τεχνικούς για τους οποίους θα δοθούν με τη προσφορά πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο AGFA.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επίσημο τεχνικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου 

εντός Κρήτης (να επισυνάπτονται μαζί με την προσφορά αναλυτικά στοιχεία του τοπικού 

αντιπροσώπου μαζί με το πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο AGFA).

ΤΜΗΜΑ 8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, αρχόμενη από 
την ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των 
παρακάτω ψυγείων του Νοσοκομείου μας:

α/α ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

1 Ψυγείο FRIMED

2 Ψυγείο FIOCCHETTI EMOTECA LUX 700

3 Ψυγείο CARAVELL

4 Ψυγείο REVCO REB2304V20

5 Ψυγείο CRYSTAL AMAZON 1230

6 Καταψύκτης FORMA SCIENTIFIC 8525

7 Καταψύκτης SANYO MDF-U5412

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
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8 Ψυγείο CRYSTAL CR 1300

9 Ψυγείο KLIMAITALIA CL 390 VGC

10 Ψυγείο CARAVELL

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ

11 Ψυγείο CRYSTAL AMAZON 1230

12 Ψυγείο CRYSTAL CR 1300
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

13 Ψυγείο MELNG YC-968L ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ

2) Η σύμβαση συντήρησης θα περιλαμβάνει τέσσερις (2) προληπτικές συντηρήσεις (μία 
ανά εξάμηνο) κατά την διάρκεια του συμβατικού έτους και απεριόριστο αριθμό επανορθωτικής 
συντήρησης όποτε χρειαστεί, μέσα σε σαράντα οχτώ (48) ώρες μετά από τηλεφωνική ή γραπτή 
ενημέρωση του συντηρητή, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.

3) Ο συντηρητής θα ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τα υλικά (αναλώσιμα και 
μη) που πρέπει να αντικατασταθούν μαζί με το κόστος τους, τα οποία θα χρεώνονται χωριστά και 
τα οποία θα αντικαθιστά ή θα συμπληρώνει αφού πρώτα λάβει την σχετική έγκριση από το 
Νοσοκομείο.

4) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται στους χώρους του 
Νοσοκομείου, ενώ οι εργασίες επισκευής εάν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον χώρο του 
Νοσοκομείου θα γίνονται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία, με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη 
της συντηρήτριας εταιρείας.

5) Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε συντήρησης (προληπτικής ή επανορθωτικής) θα 
παρέχει στο Νοσοκομείο μας τεχνικό δελτίο με πλήρη περιγραφή των εργασιών που 
πραγματοποίησε σε κάθε μηχάνημα, αναγράφοντας σε αυτό τα ανταλλακτικά που αντικατέστησε 
και θα παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

6) Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί και να ενημερώνει καρτέλα συντήρησης για κάθε 
μηχάνημα ξεχωριστά, την οποία θα ενημερώνει αναλυτικά για κάθε τι που πραγματοποίησε σε 
κάθε μηχάνημα την οποία θα υπογράφει μαζί με τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου. Οι καρτέλες συντήρησης των μηχανημάτων θα βρίσκονται στην Αιμοδοσία του 
Νοσοκομείου μας.

7) Ο προληπτικός έλεγχος ανά τρίμηνο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής ενέργειες:

 Έλεγχο θερμοκρασίας και καταγραφικών θερμοκρασίας
 Έλεγχο πιέσεων λειτουργίας
 Έλεγχο για σχηματισμό πάγου
 Έλεγχο σωστής ευθυγράμμισης
 Έλεγχο σωστής λειτουργίας θυρών, συρταριών, σχαρών, λάστιχα πόρτας
 Έλεγχο για σκουριές
 Έλεγχο αποχέτευσης
 Έλεγχο συστημάτων συναγερμών διακοπής ρεύματος και συναγερμών θερμοκρασίας 
 Έλεγχο για διαρροές υγρών
 Γενικό έλεγχο των ψυγείων (καθαρισμός μοτέρ, έλεγχος ψυκτικού στοιχείου, ψυκτικών υγρών 

κ.α.)
 Έλεγχο ηλεκτρικών επαφών, καθαρισμός, αντικατάσταση φθαρμένων μερών αυτών
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 Οποιονδήποτε έλεγχο θεωρεί ο ανάδοχος συντηρητής ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί για την 
εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού

 Γενικός καθαρισμός και πλύσιμο αν απαιτείται
8) Ο συντηρητής θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα 

προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκομείο και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από 
ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του συντηρητή 
και έχει σχέση με τα ψυγεία που έχει την συμβατική υποχρέωση να συντηρεί.

ΤΜΗΜΑ 9

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 11.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών αρχόμενη από την 
ημερομηνία υπογραφής της, προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000€) χωρίς Φ.Π.Α. και 
θα αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του παρακάτω εξοπλισμού των χειρουργείων 
του Νοσοκομείου μας:

1. ένα (1) πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων STEELCO DS 600/1 D
2. τέσσερις (4) χειρουργικές τράπεζες OPT 30/1
1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
I. Η ετήσια συντήρηση του πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων STEELCO DS600/1 που βρίσκεται 

στο χώρο των χειρουργείων, περιλαμβάνει τα εξής:
 Σύνολο δύο επισκέψεων για προληπτική συντήρηση, μία ανά εξάμηνο 
 Όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
 Μεταφορά τεχνικών
 Αποκατάσταση βλαβών από φυσιολογική φθορά που θα προκύψουν μέσα στη διάρκεια του 

έτους
 Τα παρακάτω αναλώσιμα:
 Τσιμούχα πόρτας
 Σωλήνες αναρρόφησης.

II. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλα τις εργασίες και επισκευές βάση των οδηγιών του 
κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό του κατασκευαστικού 
οίκου.

III. Όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας 
και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

IV. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε επίσκεψη 
προληπτικής συντήρησης ή διόρθωση βλάβης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

V. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ ΙSΟ 9001/2008 και ΕΝ ΙSΟ 
13485/2003.

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ OPT

I. Η ετήσια συντήρηση του πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων STEELCO DS600/1 που βρίσκεται 
στο χώρο των χειρουργείων, περιλαμβάνει τα εξής:

 Σύνολο δύο επισκέψεων για προληπτική συντήρηση, μία ανά εξάμηνο 
 Όλες οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν
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 Μεταφορά τεχνικών
 Αποκατάσταση βλαβών από φυσιολογική φθορά που θα προκύψουν μέσα στη διάρκεια του 

έτους
 Ανταλλακτικά λόγω φυσιολογικής φθοράς.

II. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλα τις εργασίες και επισκευές βάση των οδηγιών του 
κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό του κατασκευαστικού 
οίκου.

III. Όλα τα ανταλλακτικά θα πρέπει είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας 
και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

IV. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε επίσκεψη 
προληπτικής συντήρησης ή διόρθωση βλάβης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

V. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ ΙSΟ 9001/2008 και ΕΝ ΙSΟ 
13485/2003.

VI. Σε περίπτωση που η επιδιόρθωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του 
νοσοκομείου και απαιτείται η μεταφορά του εξοπλισμού σε κάποιο άλλο χώρο, τότε τα έξοδα 
βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία όπως επίσης και η ευθύνη του εξοπλισμού.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Η συντηρήτρια εταιρεία να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες αποδεδειγμένη 
εμπειρία και εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μηχανήματα ανά κατηγορία που αναφέρονται 
παρακάτω. Σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με την οικονομική προσφορά επί 
ποινή απόρριψης

2.Η συντηρήτρια εταιρεία να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων 
ανταλλακτικών για τα συγκεκριμένα μοντέλα των μηχανημάτων που περιγράφονται ανά 
κατηγορία και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης επί ποινή απόρριψης

3)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και 
εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργιάς των μηχανημάτων, τις προληπτικές 
συντηρήσεις κα τις επισκευές των μηχανημάτων σε συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας IEC 
60601 ή IEC 62353 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Όλες οι συσκευές θα 
πρέπει να είναι διακριβωμένες και τα σχετικά φύλλα διακρίβωσης να είναι σε ισχύ και να 
κατατεθούν. 

4) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ ISO 
9001/2008 EN ISO 13485/2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών. 

5)Η συντηρήτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία η οποία θα 
αποδεικνύεται με επιστολές από προηγούμενους δημόσιους φορείς και θα κατατεθούν επί ποινή 
αποκλεισμού.

6)Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφέροντες μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των ομάδων 
ή για όσες ομάδας επιθυμούν με την δέσμευση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο 
των μηχανημάτων ανά ομάδα. Στην οικονομική προσφορά θα υπάρχει υπό- φάκελος για κάθε 
ομάδα που θα αναφέρει τύπο/μοντέλο μηχανήματος με το κόστος ανά μηχάνημα. 





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

7) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλαμβάνει αναλυτικό φύλο 
συμμόρφωσης για τους παρακάτω όρους επί ποινή αποκλεισμού.

ΤΜΗΜΑ 10

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 
α/α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ

1 Αναισθησιολογικό 
μηχάνημα 
PRIMUS S.N ARYF-
0077

ΕΝΑ ΑΣΗΠΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΑ DRAEGER

2 Αναισθησιολογικό 
μηχάνημα 
PRIMUS S.N ARUJ-
0085

ΕΝΑ ΑΣΗΠΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΑ DRAEGER

3 Αναισθησιολογικό 
μηχάνημα 
PRIMUS S.N 
ΑRUJ0082 

ΕΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΟΚΕΤΩΝ

ΜΙΑ DRAEGER

4 Αναισθησιολογικό 
μηχάνημα FABIUS 
S.N. ARYF-0143

ΕΝΑ ΤΕΠ ΜΙΑ DRAEGER

ΤΜΗΜΑ 11

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
LOWENSTEIN MEDICAL

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.900,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 Αναισθησιολογικό 
μηχάνημα LEON 
PLUS /S.N 
0200010HUL31910
265 

ΕΝΑ ΑΣΗΠΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΑ LOWENSTEI
N MEDICAL

ΤΜΗΜΑ 12

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2.800,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
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α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 Φορητός 
αναπνευστήρας 
MAQUET 
SERVO I 

ΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ 
COVID-19

ΜΙΑ MAQUET

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, επαναφορά τιμών, παραμέτρων ποιοτικής 
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση 
λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης

■ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού 
όπως αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες

2) Η σύμβαση της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνει (1) μια 
προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση βλάβης. 

3)Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων και την αντικατάσταση των κιτ συντήρησης (εργασία και 
ανταλλακτικά κιτ) όπως αυτά ορίζονται ανά μηχάνημα από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και ανάλογα με το χρόνο λειτουργίας. 

Ειδικότερα :

-Έλεγχος εξωτερικής κατάστασης 

-Έλεγχος ρευμάτων διαρροής 

-Αντικατάσταση υλικών σύμφωνα με το χρόνο λειτουργίας

-Έλεγχος ακουστικών και οπτικών συναγερμών 

-Έλεγχος βαλβίδων ασφάλειας, μίξης, εκτόνωσης

-Έλεγχος διαρροών 

-Βαθμονόμηση αισθητήρων 

-Έλεγχος πνευματικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

-Τελικός έλεγχος σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων
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- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου,να έρθει τεχνικός, να 
αξιολογήσει την βλάβη, και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου 
ανταλλακτικού. Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική 
έγκριση από το νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

4) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών. Εάν τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά κριθούν 
αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται μετά την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση της από το Νοσοκομείο μας. 
Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών αυτών θα είναι χωρίς κόστος (Δωρεάν) για το 
Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 
ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα 
βαρύνει το Νοσοκομείο.

5)Ο συντηρητής οφείλει να προβαίνει άμεσα σε τυχόν μετατροπές, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις των 
μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο προκειμένου να πραγματοποιεί τις εργασίες 
αναβάθμισης σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή και τις τυχόν 
οδηγίες των Ελληνίζων και Ευρωπαϊκών αρχών.

6)Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

7)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist)

8)Όλα τα σέρβις κιτς των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται από 
τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου

9)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης 

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

14)Σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση επιδιόρθωσης μηχανήματος υπερβαίνει τις 15 
εργάσιμες μέρες από την ημέρα αποστολής της σχετικής παραγγελίας, η συντηρήτρια εταιρία 
οφείλει να προβεί στην προσωρινή αντικατάσταση του με άλλο μηχάνημα με τις ίδιες 
δυνατότητες μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

15)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες 
θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην 
τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 13

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ GMM ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ
Σ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥ
ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ

1 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΡΟΥΤΙΝΑΣ 
OPERA G650

ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΟ GMM

2 ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ 
C-ARM MTH -R

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΔΥΟ GMM

ΤΜΗΜΑ 14

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SMAM SRL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕASYSLIDE 30

ENA ΚΛΙΝΙΚΗ 
COVID-19

ΔΥΟ SMAM SRL

ΤΜΗΜΑ 15

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ VILLA SYSTEM MEDICAL ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ
Σ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

VISITOR VX 024 
S.N 935048

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΥΟ VILLA 
SYSTEM 
MEDICAL

ΤΜΗΜΑ 16

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ITALRAY ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ

1 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ITALRAY

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΥΟ ITALRAY

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, επαναφορά τιμών, παραμέτρων ποιοτικής 
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση 
λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

«Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την 
πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, λυχνίες ακτίνων Χ, ενισχυτών εικόνας 
monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα κλπ) 

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση του 
ακτινογραφικού-ακτινοσκοπικού εξοπλισμού και την αποκατάσταση βλαβών, που είναι 
εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου και στο χειρουργείο ορθοπεδικών 
επεμβάσεων όπως αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες

2) Η σύμβαση της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνει (2) δυο 
προληπτικές συντηρήσεις τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σύμφωνα με τις 
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οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και τέσσερις( 4) έκτακτες επισκέψεις ανά μηχάνημα για 
αποκατάσταση βλάβης. 

3) Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων εκτός των αναλώσιμων 
υλικών που βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο και που θεωρούνται διεθνώς τα υλικά του 
μηχανήματος των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους (λυχνίες κενού, 
ακτινολογικές λυχνίες, λυχνίες ενισχυτή εικόνας, λυχνίες monitors ).Εάν τα προαναφερόμενα 
ανταλλακτικά κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται 
μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση της από 
το Νοσοκομείο. 

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της. 

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών, παραγγελία από το εξωτερικό κλπ.

-Στην επανορθωτική συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών. Η εργασία θα παρέχεται χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομεία. Εάν τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά κριθούν 
αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται μετά την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς των ανταλλακτικών για έγκριση από το Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά θα 
πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της 
σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

4)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικών ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.

5)Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

6)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
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Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist)

7)Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται 
από τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

8)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης 

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά

11) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
των κατασκευαστικών οίκων και ειδικότερα:

1.Για το ακτινογραφικό συγκρότημα ρουτίνας OPERA G650 θα πραγματοποιηθούν:

Καθαρισμό, έλεγχο και ρυθμίσεις mA, έλεγχο και ρυθμίσεις KV, έλεγχο λειτουργιών έλεγχο 
τροφοδοσίας, έλεγχο κινήσεων, έλεγχο φρένων, έλεγχος χειριστηρίου, λίπανση μηχανικών μερών, 
ελέγχους ασφαλείας, ικανότητας λειτουργίας καλής απόδοσης μετρήσεις τάσεων και παλμών, 
συμπλήρωση η ενδεχομένως αντικατάσταση βοηθητικών αναλώσιμων υλικών  π.χ.. έλαιο 
λίπανσης Υ.Τ. καθώς και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική 
φθορά από την συνεχή χρήση του μηχανήματος και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα 
προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

2. Για την φορητή ακτινοσκοπική μονάδα C-ARM MTH-R θα πραγματοποιηθούν:

Καθαρισμό, έλεγχο τροφοδοσίας, έλεγχο μηχανικών φρένων, έλεγχο και ρυθμίσεις mA, έλεγχο 
και ρυθμίσεις KV, έλεγχο και ρυθμίσεις KV, έλεγχο χρόνου ακτινογραφίας, καθαρισμό ενισχυτή, 
καθαρισμό monitor, έλεγχο αυτόματων KW ακτινοσκόπησης, έλεγχο mA ακτινοσκόπησης, καθώς 
και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την 
συνεχή χρήση του μηχανήματος και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα 
για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

3. Για το φορητό ακτινογραφικό EASYSLIDE 30 θα πραγματοποιηθούν:

Καθαρισμό, έλεγχο τροφοδοσίας, έλεγχο μηχανικών φρένων, έλεγχο και ρυθμίσεις mA, έλεγχο 
και ρυθμίσεις KV, έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων, έλεγχο χρόνου ακτινογραφίας καθώς και την 
αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την συνεχή 
χρήση του μηχανήματος και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την 
ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

4. Για το φορητό ακτινογραφικό VISITOR VX 024 θα πραγματοποιηθούν:

Καθαρισμό, έλεγχο τροφοδοσίας, έλεγχο μηχανικών φρένων, έλεγχο και ρυθμίσεις mA, έλεγχο 
και ρυθμίσεις KV, έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων, έλεγχο χρόνου ακτινογραφίας καθώς και την 
αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την συνεχή 
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χρήση του μηχανήματος και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την 
ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

5. Για το ακτινογραφικό συγκρότημα ITALRAY θα πραγματοποιηθούν:

 Καθαρισμό, έλεγχο και ρυθμίσεις mA, έλεγχο και ρυθμίσεις KV, έλεγχο λειτουργιών έλεγχο 
τροφοδοσίας, έλεγχο κινήσεων, έλεγχο φρένων, έλεγχος χειριστηρίου, λίπανση μηχανικών μερών, 
ελέγχους ασφαλείας, ικανότητας λειτουργίας καλής απόδοσης μετρήσεις τάσεων και παλμών, 
συμπλήρωση η ενδεχομένως αντικατάσταση βοηθητικών αναλώσιμων υλικών  π.χ.. έλαιο 
λίπανσης Υ.Τ καθώς και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική 
φθορά από την συνεχή χρήση του μηχανήματος και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα 
προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος.

ΤΜΗΜΑ 17

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2.800 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Σ ΑΤΜΟΥ

ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΔΥΟ CISA

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1)Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στο τμήμα αποστείρωσης του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.

2)Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας του κλιβάνου και την αντικατάσταση των κιτ συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά 
κιτ πχ. λάστιχο πόρτας, φίλτρο κενού κλπ.) όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας 
και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για επανορθωτική 
συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός (48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού 
και της εργασίας. Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική 
έγκριση από το νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών, παραγγελία από εξωτερικό 
κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης για τον κλίβανο θα περιλαμβάνει (2) δυο 
προγραμματισμένες προληπτικές συντήρησης τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω 
πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
αποκατάσταση βλάβης 

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τον κλίβανο αποστείρωσης CISA θα είναι:

■ Γενικό οπτικό έλεγχο για διαρροές ή φθαρμένους σωλήνες πιέσεως ατμού και εσωτερικό 
καθαρισμό της ατμογεννήτριας με χημικά μέσα

■ Έλεγχο του αποσκληρυντή νερού. 

■ Έλεγχο της αντλίας κενού.

■ Λίπανση στα κινητά μέρη της πόρτας και έλεγχο για την στεγανότητα της

■ Έλεγχο παραμέτρων προγραμμάτων αποστείρωσης. 

■ Έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων και της ηλεκτρικής ασφάλειας του χειριστή.

■ Έλεγχο του συνόλου των σωληνώσεων και των πνευματικών βαλβίδων για διαρροές. 

■ TEST για διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των προγραμμάτων αποστείρωσης. 

4)Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο όλες οι 
αναβαθμίσεις των μηχανημάτων που εκδίδει ο οίκος κατασκευής.

5) Στην επανορθωτική συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών και η εργασία. Εάν τα προαναφερόμενα 
ανταλλακτικά κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται 
μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς των ανταλλακτικών και της εργασίας για έγκριση από 
το Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 
ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα 
βαρύνει το Νοσοκομείο.

 6)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist)

7)Όλα τα σέρβις κιτς των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται από 
τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου

8)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης του 
μηχανήματος μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης 

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά

11) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με το τμήμα Βιοϊατρικής 
του Νοσοκομείου. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

13)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες 
θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην 
τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 18

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 6.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΟΣ ΟΙΚΟΣ

1  ΨΗΦΙΑΚΟ 
SCANNER 
CLASSIC CR

S.N 4001965

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΔΥΟ CARESTREAM

2 ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

DV 5950

S.N 59533270

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΔΥΟ CARESTREAM

3 ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

DV 5950

S.N 59533257

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΔΥΟ CARESTREAM

ΤΜΗΜΑ 19

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SIRONA ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 850,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
ΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ

1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΔΡΑ SIRONA C8+ 
MODEL D3416 
(S.N 14631)

ΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚ
Ο ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΑ SIRONA

3 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
ULTRALITE 557

ΔΥΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚ
Ο ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΑ LARES

4 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
ULTRALITE 757

ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚ
Ο ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΑ LARES

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β)ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά μια (1) εφάπαξ προληπτική συντήρηση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

 Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε 
στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας

Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων και τον έλεγχο των παρελκόμενων τμημάτων(χειρολαβές, 
κομπρεσέρ αναρρόφησης κλπ.) και αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως φίλτρων, Orings όπως 
αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τα service manuals του κατασκευαστικού οίκου

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τις οδοντιατρικές έδρες θα είναι:

-Έλεγχος μηχανικών μερών και λίπανση όλων των σημείων κίνησης. 

-Έλεγχος πνευματικών κυκλωμάτων.

-Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων και καθαρισμός ή αντικατάσταση όπου απαιτείται. 

-Έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

-Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων. 





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

-Έλεγχος μπαταρίας.

-Έλεγχος του κομπρεσέρ αναρρόφησης και καθαρισμός ή αντικατάσταση του φίλτρου. 
Καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης των εδρών.

-Έλεγχος - καθαρισμός και λίπανση των οδοντιατρικών χειρολαβών 

-Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της συσκευής ως προς τον ασθενή.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

 Επιπλέον ανταλλακτικά και η εργασία τοποθέτησης τους, που χρειάζονται για την συντήρηση 
δεν περιλαμβάνονται και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά από τεχνική έκθεση του 
αναδόχου. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση.

Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται από 
τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

 Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης.

 Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

 Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

 Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.

ΤΜΗΜΑ 20

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ NIHON KOHDEN ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 650,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL TEC-7731 
(S.N 80254)

ΕΝΑΣ  ΑΝΑΝΗΨΗ 
ΤΕΠ

ΜΙΑ NIHON 
KOHDEN

2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL TEC-7731 
(S.N 80791)

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΙΑ NIHON 
KOHDEN

3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL TEC-
7200Κ (S.N 

ΕΝΑΣ ΣΗΠΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΑ NIHON 
KOHDEN
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21267)
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ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ G.E. ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL CARDIO 
SERV

ΕΝΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ 
COVID

ΜΙΑ GE MEDICAL 
SYSTEM

ΤΜΗΜΑ 22

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HP ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL HP 
43120A S.N 
2905A58963

ΕΝΑΣ TEST 
ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΜΙΑ HP

ΤΜΗΜΑ 23

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 220,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL LIFEPAK 
20 (S.N 
35112595)

ΕΝΑΣ  ΑΣΗΠΤΟ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΜΙΑ MEDRONIC

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά μια (1) εφάπαξ προληπτική συντήρηση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

 Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε 
στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας.

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τους απινιδωτές θα είναι:

-Έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

-Έλεγχος καλωδίων και απολήξεων. 

- Αντικατάσταση μπαταρίας. 

-TEST διακρίβωσης του απινιδωτή με κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων μετρήσεων. 

-Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της συσκευής ως προς τον ασθενή με διαπιστευμένα όργανα 
μετρήσεων και με κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων των μετρήσεων.

3)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
προληπτική συντήρηση η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist)

 4) Επιπλέον ανταλλακτικά που χρειάζονται για την συντήρηση και η εργασία τοποθέτησης τους, 
δεν περιλαμβάνονται και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά από τεχνική έκθεση του 
αναδόχου. Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά 
ορίζονται από τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού 
οίκου

5)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών

6) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από την συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης 

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά

8) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

9) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

10)Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με 
εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 

ΤΜΗΜΑ 24

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ FANEM ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 280,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ 
FANEM/ MODEL 
2051-UCI.

ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΟΚΕΤΩΝ

ΜΙΑ FANEM

ΤΜΗΜΑ 25

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ HILL-ROM-AIR-SHIELDS 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 280,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΚΛΕΙΣΤΗ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
HILL-ROM-AIR-
SHIELDS 
/MODEL TI500-
1C.

ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΟΚΕΤΩΝ

ΜΙΑ HILL-ROM-AIR-
SHIELDS

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά μια (1) εφάπαξ προληπτική συντήρηση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1. Πιστοποίηση EN ISO 9001-2015, και EN ISO 13485:2016 με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη 
ιατρικού εξοπλισμού και συμφωνία με τις υπουργικές αποφάσεις 1348/04 δημοσιευμένη στο 
ΦΕΚ 32/Β/2004 και Ε3/833 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1329/Β/1999( που αφορούν στην ορθή 
διανομή πρακτικού ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εν 
ισχύ.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

2. Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο 
(πτυχιούχους τεχνολογίας ιατρικών οργάνων) και εκπαιδεύσεις (στα συγκεκριμένα είδη η σε 
παρεμφερή) ή προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους 
προηγούμενους εργοδότες. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

3. Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου θερμοκοιτίδων ο 
οποίος θα μπορεί να ελέγχει τις θερμοκοιτίδες τόσο σε συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας IEC 
60101-2-19 και IEC 60601-2-21 αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στους 
απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί ποινής αποκλίσεως να περιλαμβάνονται έλεγχοι 
ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC-60601 ή/και IEC 62353.Να κατατεθούν τα 
σχετικά φυλλάδια του εξοπλισμού από τον κατασκευαστή αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης του 
και τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 

4. Οι απαιτούμενοί έλεγχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο αυτούς που απαιτούνται από τον 
κατασκευαστή όσο και από τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας και να παραδοθούν τα σχετικά 
φύλλα εργασιών – μετρήσεων. Η κάθε εταιρία να καταθέσει με την προσφορά της παραδείγματα 
των φύλλων εργασιών – μετρήσεων εξειδικευμένα για τα μηχανήματα στην παραπάνω λίστα, 
προς αξιολόγηση.

5. Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στο Νοσοκομείο ή/και στο εργαστήριο της εταιρείας 
σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

6.  Επιπλέον ανταλλακτικά που χρειάζονται για την συντήρηση και η εργασία τοποθέτησης τους, δεν 
περιλαμβάνονται και παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο μετά από τεχνική έκθεση του 
αναδόχου. Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια ή ισοδύναμα, όπως αυτά 
ορίζονται από τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού 
οίκου. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 

7. Το νοσοκομείο υποχρεούται να παραχωρήσει τα μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει 
μετά από συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη όσο και με την τεχνική υπηρεσία.

8. Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. 

ΤΜΗΜΑ 26
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ASP ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 10.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S

1. Η σύμβαση συντήρησης του κλιβάνου πλάσματος STERRAD 100S θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους 
με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της.

2. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ ISO 
9001:2008 και ISO13485:2003 και να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν συντηρήσεις και 
επισκευές στον προαναφερόμενο κλίβανο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον 
κατασκευαστικό οίκο.
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3. Όλα τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στης συντηρήσεις και επισκευές θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα και γνήσια με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων επανορθωτικής 
συντήρησης μετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση μέσα σε 24 ώρες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι 
ανώτερης βίας. 

5. Όλες οι εργασίες που θα απαιτηθούν θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

6. Ο συντηρητής μετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκομείο τεχνικό δελτίο με πλήρη 
περιγραφή των εργασιών που έχει πραγματοποιήσει καθώς και αναγραφή των ανταλλακτικών 
που αντικατέστησε με τους κωδικούς τους.

7.  Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης του κλιβάνου λόγω βλάβης (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Στον χρόνο αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την προληπτική 
και την επανορθωτική συντήρηση του κλιβάνου.

8.  Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου 
ακινητοποίησης (DOWN TIME), η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη 
λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του χρόνου ακινητοποίησης (DOWN TIME) για επτά (7) 
ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

9. Ο ανάδοχος θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική και αστική για κάθε ζημία που θα προκληθεί 
στο προσωπικό του Νοσοκομείου και σε τρίτους, που θα αποδεικνύεται από ανεξάρτητο 
γνωμοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου ή των 
συνεργατών του και έχει σχέση με τον κλίβανο πλάσματος.

10. Όλα τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα (αναλώσιμα και μη) που θα απαιτούνται κατά τις 
εργασίες της προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ E1 KAI ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και της επανορθωτικής 
συντήρησης θα περιλαμβάνονται στην σύμβαση που θα υπογραφεί.

11. Οι προληπτικές συντηρήσεις ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 και ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2 θα πραγματοποιούνται κάθε έξι (6) 
μήνες (ή 750 κύκλων λειτουργίας) και κάθε δώδεκα (12) μήνες (ή 2250 κύκλων λειτουργίας) 
αντίστοιχα από την τελευταία προληπτική συντήρηση ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2 και θα περιλαμβάνουν:

Εργασίες Ανταλλακτικά

Προληπτική 
Συντήρηση 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1

 Έλεγχο της σταθερότητας 
πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης

 Αλλαγή λαδιών αντλίας 
κενού

 Καθαρισμό vaporizer 
κλιβάνου

 Απομάκρυνση νερού από 
δοχείο συλλογής αέρα

 Απομάκρυνση υγρασίας 
από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση του 
φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

 Καθαρισμός των φίλτρων 
αέρα και των πλαισίων του συστήματος

 Οτιδήποτε περαιτέρω 
ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος πέραν των ανωτέρω

Κιτ 
ανταλλακτικών 
PM1 και 
οτιδήποτε άλλο 
ορίζει ο 
κατασκευαστικός 
οίκος





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Προληπτική 
Συντήρηση 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2

 Έλεγχο της σταθερότητας 
πλαισίου στον χώρο της εγκατάστασης

 Αλλαγή λαδιών αντλίας 
κενού

 Καθαρισμό vaporizer 
κλιβάνου

 Απομάκρυνση νερού από 
δοχείο συλλογής αέρα

 Απομάκρυνση υγρασίας 
από την παγίδα του ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση του 
φίλτρου λαδιού της αντλίας κενού

 Καθαρισμός των φίλτρων 
αέρα και των πλαισίων του συστήματος

 Έλεγχος λειτουργίας 
ρυθμιστή πίεσης

 Αντικατάσταση 
καταλυτικού φίλτρου

 Καθαρισμό της πόρτας του 
κλιβάνου

 Αντικατάσταση δακτυλίου 
στεγανοποίησης της πόρτας του θαλάμου

 Αντικατάσταση των STOP 
στους οδηγούς του ραφιού του θαλάμου

 Αντικατάσταση των 
μονωτικών αποστατών του ηλεκτροδίου

 Πιστοποίηση σωστής 
λειτουργίας του κλιβάνου από τον κατασκευαστικό 
οίκο

 Οτιδήποτε περαιτέρω 
ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος πέραν των ανωτέρω

Κιτ 
ανταλλακτικών 
PM1 και PM2 και 
οτιδήποτε άλλο 
ορίζει ο 
κατασκευαστικός 
οίκος

12. Όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε2) και οι επισκευές θα 
διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου ενώ σε περίπτωση αδυναμίας, θα 
διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρεία αναλαμβάνοντας τις δαπάνες μεταφοράς και 
την ευθύνη.

13. Αναβαθμίσεις - Διορθωτικές επεμβάσεις - Τροποποιήσεις ασφαλείας του κλιβάνου, που 
εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως απαραίτητες θα παρέχονται 
δωρεάν προς το Νοσοκομείο καθώς επίσης και τα σχετικά ανταλλακτικά.

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1) Η συντηρήτρια εταιρεία να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες αποδεδειγμένη 
εμπειρία και εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μηχανήματα ανά κατηγορία που αναφέρονται 
παρακάτω. Σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με την οικονομική προσφορά επί 
ποινή απόρριψης
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2) Η συντηρήτρια εταιρεία να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων 
ανταλλακτικών για τα συγκεκριμένα μοντέλα των μηχανημάτων που περιγράφονται ανά 
κατηγορία και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης επί ποινή απόρριψης

3) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και 
εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργιάς των μηχανημάτων, τις προληπτικές 
συντηρήσεις κα τις επισκευές των μηχανημάτων σε συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας IEC 
60601 ή IEC 62353 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Όλες οι συσκευές θα 
πρέπει να είναι διακριβωμένες και τα σχετικά φύλλα διακρίβωσης να είναι σε ισχύ και να 
κατατεθούν. 

4) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ ISO 
9001/2008 EN ISO 13485/2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών. 

5) Η συντηρήτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία η οποία θα 
αποδεικνύεται με επιστολές από προηγούμενους δημόσιους φορείς και θα κατατεθούν επί ποινή 
αποκλεισμού.

6) Επί ποινή αποκλεισμού οι προσφέροντες μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των ομάδων 
ή για όσες ομάδας επιθυμούν με την δέσμευση ότι η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο 
των μηχανημάτων ανά ομάδα. Στην οικονομική προσφορά θα υπάρχει υπό- φάκελος για κάθε 
ομάδα που θα αναφέρει τύπο/μοντέλο μηχανήματος με το κόστος ανά μηχάνημα. 

7) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλαμβάνει αναλυτικό φύλο 
συμμόρφωσης για τους παρακάτω όρους επί ποινή αποκλεισμού.

8) Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω προς συντήρηση μηχανήματα αποσυρθούν, 
αντικατασταθούν με προμήθεια νέου μηχανήματος , ή βρεθούν σε κατάσταση Out of life, θα 
παύει αυτοδίκαια η ισχύ της σύμβασης συντήρησης τους.

ΤΜΗΜΑ 27

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG-
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ -ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ DRAEGER ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 8.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 8/2023

 

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ €/ΕΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24%

1. Αναισθησιολογι
κό μηχάνημα 
PRIMUS S.N 
ARYA-0196

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΔΥΟ DRAEGER 2.232,00

2. Αναισθησιολογι
κό μηχάνημα 
PRIMUS S.N. 
ASLN-0068 

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΔΥΟ DRAEGER 2.232,00

3. Φορητός 
αναπνευστήρας 

ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΑ DRAEGER 1.612,00
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OXYLOG 3000 
PPLUS S.N ASNF-
0012 & S.N.: 
ASPD-0061

4. ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ 
GLOBETROTTER 
TI500, S/N: 
ZT05634

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΙΑ DRAEGER 1.364,00

5. Αναπνευστήρας 
Stephan F120GT 
S.N.:S015070023
5

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΥΟ DRAEGER 1.364,00

6. ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
Delta 
S.N.:539798365
3

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΑ DRAEGER 620,00

7. ΜΟΝΙΤΟΡ 
ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
Vista 120S με S. 
N. S4SLM0047

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΑ DRAEGER 496,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ:

9.920,00€

Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Προληπτική συντήρηση.
Η προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνει τους περιοδικούς ελέγχους ορθής
λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις, 
ευθυγραμμίσεις, τον καθαρισμό των μηχανημάτων και κάθε εργασία που απαιτείται σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του κατασκευαστή, για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη λειτουργική 
κατάσταση. Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση θα πιστοποιείται η καλή και αξιόπιστη 
λειτουργία του κάθε μηχανήματος σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου. 
Η εταιρεία υποχρεούται να δηλώσει στην προσφορά τον αριθμό των επισκέψεων προληπτικής 
συντήρησης ανά μηχάνημα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα 
εγχειρίδια λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα 
κατά την διάρκεια των εργασίμων ωρών και ημερών και θα συμφωνούνται με τα αντίστοιχα 
τμήματα και με την επίβλεψη του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

2. Αποκατάσταση βλάβης.
Ο συντηρητής υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα, για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης 
του μηχανήματος, λόγω φυσιολογικής φθοράς από τη συνήθη χρήση. Εξαιρούνται βλάβες που 
οφείλονται σε κακή χρήση. Υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για 
τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών. Η βλάβη θα γνωστοποιείται στην εταιρεία- συντηρητή, 
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είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα 
διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
Ο χρόνος ανταπόκρισης, δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες. Ο μέγιστος χρόνος ακινητοποίησης λόγω 
βλαβών δεν θα ξεπερνά σε ετήσια βάση τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες ανά μηχάνημα. Στο 
χρόνο ακινητοποίησης δεν προσμετράται ο χρόνος για τη διενέργεια του προγράμματος 
συντήρησης, την αντικατάσταση αναλωσίμων και την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε 
κακή χρήση ή εφόσον ο συντηρητής προβεί σε προσωρινή αντικατάσταση του μηχανήματος με 
άλλο, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου 
ακινητοποίησης, το Νοσοκομείο δικαιούται να επιβάλλει ως ποινική ρήτρα την χωρίς χρέωση 
παράταση της σύμβασης κατά πέντε ημέρες για κάθε ημέρα υπέρβασης του ορίου.

3. Υποχρεωτικές βελτιώσεις.
Ο συντηρητής οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο σχετικά με τις βελτιώσεις του
μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Στις βελτιώσεις περιλαμβάνονται όλες οι 
τεχνικές μετατροπές, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις λογισμικού, καθώς και όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες, που σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούνται για τη 
βελτίωση της λειτουργίας του κάθε μηχανήματος. Επίσης, ο ανάδοχος να είναι εξουσιοδοτημένος 
με αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου σε περίπτωσης όπου σύμφωνα με το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες 
Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, υπάρχουν ή απαιτούνται διορθώσεις, 
τροποποιήσεις, αναβαθμίσεις, των μηχανημάτων που εξασφαλίζουν αρτιότερη και ασφαλέστερη 
για τους ασθενείς λειτουργία, τότε αυτές θα πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει διαρκή πρόσβαση στις τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των 
τεχνικών εγχειριδίων και λογισμικών του κατασκευαστικού οίκου, γεγονός που θα πιστοποιείται 
με την κατάθεση αντίστοιχης βεβαίωσης από τον κατασκευαστικό οίκο.

4. Ημέρες και ώρες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
Όλες οι επισκέψεις του συντηρητή είτε πρόκειται για προληπτική συντήρηση είτε για 
αποκατάσταση κάποιας βλάβης, θα εκτελούνται στο χώρο του Νοσοκομείου, τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως 16:00). Εξαιρούνται οι ημέρες των 
εορτών και αργιών. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού θα καλύπτονται πλήρως 
από τον συντηρητή.
Επίσης, σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία 
του Νοσοκομείου ή τους ίδιους τους χειριστές, ο συντηρητής θα παρέχει τη δυνατότητα 
τηλεφωνικής υποστήριξης, με την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, οδηγιών ή 
διευκρινίσεων.

5. Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
Όλες οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πρέπει να γίνονται πάντα με 
γνώμονα τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου καθώς και τις ισχύουσες προδιαγραφές των 
αναγνωρισμένων διεθνών προτύπων ασφαλείας και λειτουργίας για μηχανήματα τέτοιου τύπου.
Οι εργασίες αυτές θα διεξάγονται από τους εκπαιδευμένους τεχνικούς του συντηρητή (να 
κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο), με τα 
απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου κατά τρόπο τεχνικά άρτιο. Οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση, από την οποία θα 
προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο, για 
την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού.
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6. Αναλώσιμα.
Θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από 
την χρήση τους. Ο προμηθευτής οφείλει να ορίσει ρητώς με την προσφορά του, τα αναλώσιμα 
του κάθε μηχανήματος που δεν καλύπτονται από τη σύμβαση Συντήρησης, τους κωδικούς και την 
τιμή έξω-συμβατικής αγοράς τους. Επίσης, να κατατεθεί πιστοποιητικό κατασκευαστικού οίκου, 
που να αποδεικνύει αν είναι αποκλειστικής προμήθειας.

7. Δελτίο τεχνικής αναφοράς (service report).
Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση η αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα 
παραδίδονται προς χρήση μαζί με συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο τεχνικής αναφοράς 
(service report ) που θα αναφέρει, το serial number του μηχανήματος, την ώρα έναρξης και 
τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις η προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και 
απόδοσης των μηχανημάτων.

8. Ανταλλακτικά.
Στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ανταλλακτικό εξάρτημα για την αποκατάσταση μίας 
βλάβης, θα εγκαθίσταται από τον συντηρητή και θα καλύπτονται από τον Ανάδοχο. Τα 
ανταλλακτικά που ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν για την επισκευή θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα και πιστοποιημένα για χρήση σε αντίστοιχα μηχανήματα και πιο συγκεκριμένα 
από τον ίδιο οίκο κατασκευής με αυτόν του ιδίου μηχανήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
πλήρως η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της συσκευής. Στην περίπτωση που ο 
κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για κάποιο 
μηχάνημα ή μέρος αυτού, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση, θα ειδοποιήσει εγγράφως 
το Νοσοκομείο.

9. Απόσυρση μηχανήματος.
Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης συντήρησης και επισκευής κάποιο μηχάνημα τεθεί μόνιμα 
εκτός λειτουργίας και αποσυρθεί μετά από απόφαση του Νοσοκομείου παύουν να ισχύουν οι 
υποχρεώσεις του συντηρητή γι’ αυτό το μηχάνημα αλλά και οι οικονομικές απαιτήσεις του από το 
Νοσοκομείο για το υπόλοιπο του χρόνου σύμβασης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή ο 
συντηρητής θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως από το Νοσοκομείο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν 
τη διακοπή ή τροποποίηση της σύμβασης. Επιπλέον, για τα συστήματα των οποίων έχουν 
παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή και αποδεδειγμένα η 
ακινητοποίησή τους οφείλεται στη μη διάθεση ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο 
(εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη 
σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού) και το σύστημα παραμένει οριστικά εκτός λειτουργίας, το 
τμήμα της σύμβασης που αφορά στο εν λόγω μηχάνημα θα παύει, αυτομάτως και αζημίως για 
αμφότερους τους συμβαλλομένους και η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει για τα υπόλοιπα 
μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο και η εν 
λόγω σύμβαση θα λύεται σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
αποστολής της ειδοποίησης. Η δε τιμολόγηση της σύμβασης θα γίνεται αντίστοιχα σε ότι αφορά 
το συγκεκριμένο μηχάνημα έως τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παράλληλα θα αφαιρείται 
από τα τιμολόγια το κατά χρονική αναλογία υπολειπόμενο έως τη λήξη της σύμβασης ποσό για το 
μηχάνημα αυτό.

10. Πιστοποιήσεις της εταιρείας και των τεχνικών της.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ο συντηρητής θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του καλά καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι να 
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στα εν λόγω μηχανήματα. Να κατατεθούν, οι ακόλουθες 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά:
· Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών του συντηρητή για τα εν λόγω
μηχανήματα από τον κατασκευαστικό οίκο.
· Πιστοποιητικό της εταιρείας συντήρησης ISO 9001 και ISO13485 για την τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

11. Φύλλα συμμόρφωσης.
Τέλος θα παραδοθούν πλήρη φύλλα συμμόρφωσης τεκμηριωμένα για κάθε ένα
από τα σημεία όπου θα φαίνεται αν συμφωνεί ο συντηρητής με τους όρους όλων
των απαιτήσεων.

Υποχρεώσεις νοσοκομείου
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραδίδει στους τεχνικούς της αναδόχου τα προς συντήρηση ή 
επισκευή μηχανήματα και συσκευές τελείως καθαρά από ξένες ουσίες, αίματα κ.λ.π., και 
απολυμασμένα, ώστε να μην εκτίθεται σε οποιοδήποτε κίνδυνο η υγεία αυτών (των Τεχνικών), 
και να μη δυσχεραίνεται το έργο τους.
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαφυλάξει τα προαναφερόμενα μηχανήματα από τεχνικές 
παρεμβάσεις οποιονδήποτε ξένων, προς της αναδόχου τεχνικών.
Το Νοσοκομείο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο εργασίας στους τεχνικούς της 
αναδόχου ώστε να είναι δυνατή η άνετη, ασφαλής και αποδοτική (άνευ εμποδίων) εργασία τους.
Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη όταν:
1) Όλα τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του 
μηχανήματος δεν αντικαθίστανται σύμφωνα με την συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους, βάσει 
των εγχειριδίων χρήσης του μηχανήματος ( π.χ.. υδατοπαγίδες στα αναισθησιολογικά 
μηχανήματα).
2) Γίνεται χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος βασικών 
αναλωσίμων ( π.χ.. αισθητήρες ροής, αισθητήρες οξυγόνου).
3) Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία 
ηλεκτρικού ρεύματος και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από 
το κατασκευαστή συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους χώρους 
του εξοπλισμού.
4) Οι βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή ή από 
προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο µη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
5) Δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστικού οίκου.
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 10.887,10 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 12/2023

Σημείωση: θα προχωρήσουμε μέσω ΕΣΠΑ στην προμήθεια νέου C-arm.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες, αποδεδειγμένη 
εμπειρία και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο στα συγκεκριμένα μηχανήματα ανά 
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κατηγορία που αναφέρονται παρακάτω. Σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με την 
οικονομική προσφορά επί ποινή απόρριψης.

2. Η ανάδοχος εταιρεία να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών 
για τα συγκεκριμένα μοντέλα των μηχανημάτων που περιγράφονται και για όλο το διάστημα 
ισχύος της σύμβασης επί ποινή απόρριψης.

3. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και εργαλεία 
που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργιάς των μηχανημάτων, τις προληπτικές 
συντηρήσεις και τις επισκευές των μηχανημάτων. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι 
διακριβωμένες και τα σχετικά φύλλα διακρίβωσης να είναι σε ισχύ και να κατατεθούν. 

4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις εργασίες συντήρησης και 
επισκευής των ακτινολογικών μηχανημάτων κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του 
Κατασκευαστικού Οίκου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο συντηρητής θα πρέπει να 
διαθέτει ISO9001: 2015. Επίσης να διαθέτει ENISO13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι εφαρμόζει 
σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, καθώς και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης των κατεστραμμένων ανταλλακτικών. Να κατατεθούν όλα τα παραπάνω 
πιστοποιητικά.

5. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει προηγούμενη εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιου 
έργου σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή ετήσιες συμβάσεις 
των τελευταίων 5 ετών, απαιτείται να προσκομίσει και να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

6. Οι προσφέροντες υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να συμμετέχουν για το σύνολο των 
μηχανημάτων.

7. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλαμβάνει 
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για τους παρακάτω όρους επί ποινή αποκλεισμού.

8. Η ανάδοχος εταιρεία να βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής 
κατάστασης του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να 
επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους.

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ 
ΕΤΟΣ

1 Ακτινολογικού 
μηχανήματος MOVIPLAN 
VILLA (με s/n ΑΜ9400507)

ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΟ

2
Ακτινοσκοπικού 
μηχανήματος C-arm 
SIASBOLOGNA OPERDIGIT

ΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΟ

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, επαναφορά τιμών, παραμέτρων ποιοτικής 
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απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση 
λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

«Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την 
πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, λυχνίες ακτινών Χ, ενισχυτών εικόνας 
monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα κλπ) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα 
κάτωθι:

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική προγραμματισμένη και επανορθωτική συντήρηση 
του ακτινογραφικού και ακτινοσκοπικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό 
Τμήμα και Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας.

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προγραμματισμένες συντηρήσεις 
τουλάχιστον μια (1) φορά ανά εξάμηνο. Αν και εφόσον προβλέπεται, από τον κατασκευαστικό 
οίκο, μεγαλύτερος αριθμός επισκέψεων προληπτικών συντηρήσεων τότε απαραίτητα να 
ακολουθηθεί. Οι εργασίες συντήρησης να είναι πάντα σύμφωνες με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου. Οι εν λόγω επισκέψεις να λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των 
εργάσιμων ωρών και ημερών ύστερα από συνεννόηση με τα αντίστοιχα Τμήματα παρουσία 
αρμόδιου Τεχνικού του Νοσοκομείου. 

3. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί πλήρη συντήρηση με παροχή εργατικών, 
ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων ή υλικών. Εξαιρουμένης της Ακτινολογικής Λυχνίας.

Οι εργασίες της ως άνω πλήρους συντήρησης απαραίτητα θα περιλαμβάνουν :

­ Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του μηχανήματος.
­ Μηχανικό έλεγχο κινουμένων και σταθερών μερών του, λιπάνσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, κ.λ.π. 
­ Τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλικών.
­ Έλεγχο, μετρήσεις τάσεων, παλμών, Αμπέρ, ρυθμίσεις κ.λ.π.
­ Έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας των φρένων
­ Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης 
­ Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών του συστήματος.
­ Έλεγχος – ρύθμιση τροφοδοτικών υψηλής και χαμηλής τάσης.
­ Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων
­ Έλεγχος της ποιότητας εικόνας.
­ Έλεγχος επικέντρωσης και καθετότητας ακτινοβολίας.
­ Τον ποιοτικό έλεγχο ( ρύθμιση KV, mA, δόση ακτινοβολίας κ.τ.λ.)
­ Έλεγχος λογισμικού και ρυθμίσεις εάν απαιτηθούν.
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­ Επαναφορά των εργοστασιακών παραμέτρων, εντός των προδιαγεγραμμένων ανοχών, όπου 
αυτό απαιτείται.

­ Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης των μερών και του όλου του 
συγκροτήματος.

­ Δοκιμή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας.
­ Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από 

συνήθη χρήση.
­ Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση, εξαιρουμένων των 

αναλωσίμων υλικών (κασέτες, φιλμ, σκιαγραφικά, σύριγγες) που η προμήθειά τους βαρύνει το 
Νοσοκομείο.

­ Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
­ Τυχόν αναβαθμίσεις ασφαλείας του κατασκευαστή Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, 

hardware κλπ.).

4. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον 
εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών (επανορθωτικών συντηρήσεων) χωρίς καμία επιβάρυνση 
για το Νοσοκομείο μετά από γραπτή ή απλά τηλεφωνική ειδοποίηση και εντός( 48 )ωρών το 
αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται από αρμοδίους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

5. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπάνη μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

6. Ο χρόνος ακινητοποίησης για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWNTIME 
ορίζεται σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση 
που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η 
σύμβαση θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν 
του DOWNTIME για τρείς (3)ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. 

Οι ημέρες ακινητοποίησης για την προγραμματισμένη συντήρηση καθώς και οι ημέρες για την 
εγκατάσταση των εργοστασιακών μετατροπών και αναβαθμίσεων, δεν προσμετρούνται στον 
χρόνο DOWNTIME. Επίσης δεν θα προσμετράται στον χρόνο DOWNTIME το χρονικό διάστημα για 
το οποίο:
α) απαιτείται η αντικαταστάτη της Ακτινολογικής Λυχνίας όπου εκεί θα μετράει από την ημέρα 
έγκρισης της οικονομικής προσφοράς.
β) υφίστανται λόγοι που αντικειμενικά συνιστούν ανωτέρα βία*

*ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει δικαίωμα να 
αναστέλλει την εκτέλεση της σύμβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω 
ανωτέρας βίας, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Το 
ανωτέρω συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να γνωστοποιεί προς το έτερο συμβαλλόμενο, το 
ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία. 





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

7. Όλες οι ως άνω εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία αρμόδιου τεχνικού του Τμήματος 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών 
εξαιρουμένων εορτών και αργιών.

8. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο 
Δελτίων Εργασίας, στα οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά 
που έχουν αντικατασταθεί καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. 

9. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της 
λειτουργικής κατάστασης των Μηχανημάτων (ημερολόγιο), στο οποίο θα αναγράφονται οι 
βλάβες, τα αίτιά τους καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης των μηχανημάτων. Το ημερολόγιο 
αυτό θα παραμένει στο χώρο του μηχ/τος.

10. Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε 
προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του 
Νοσοκομείου, στο υπ’ αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά 
στα παρελκόμενα των μηχανημάτων και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από 
υπαιτιότητα του ή δόλο.

11. Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12. Η σύμβαση θα λύνεται αυτοδίκαια σε περίπτωση αντικατάστασης του προς συντήρηση 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με νέο μηχάνημα σύγχρονης τεχνολογίας.

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περίπτωσης δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης. Σε 
περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ 
αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών 
θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας των συμβαλλομένων.

1. Σε περίπτωση ζημίας ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί, 
θύελλες κλπ.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).

2. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή 
τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

3. Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μη 
εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία ή τρίτους.

4. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

ΤΜΗΜΑ 29

ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΣ

1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ENA ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 MEDISON





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΥΠΕΡΗΧΟΣ 
SONOACE 8000 
PRIME

ΤΜΗΜΑ

2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ 
HD7-XE

ΕΝΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

1 PHILIPS

Για τον έλεγχο –εφάπαξ προληπτική συντήρηση των 2 υπερήχων :

i. Έλεγχος ασφάλειας, μετρήσεις τάσεων παλμών, κλπ.

ii. Έλεγχος κεντρικών καλωδίων παροχής ρεύματος

iii. Έλεγχο ικανότητας καλής λειτουργίας/καλής απόδοσης
iv. Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών των συστημάτων
v. Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων των τροφοδοτικών των συστημάτων

vi. Καθαρισμός των μηχανημάτων (απομάκρυνση σκόνης σε εσωτερικά και εξωτερικά μέρη )

vii. Έλεγχος γεωμετρίας οθόνης καθώς και της ποιότητας της εικόνας
viii. Καθαρισμός φίλτρων αέρα, κονσόλας, οθόνης, κεφαλών

ix. Έλεγχος καλωδιώσεων και βυσμάτων
x. Έλεγχος στο λογισμικό και απαιτούμενες ρυθμίσεις

xi. Έλεγχος διαρροής ρεύματος κονσόλας
xii. Έλεγχος διαρροής ρεύματος περιφερειακών

xiii. Έλεγχος διαρροής ρεύματος επιφανειών κεφαλών
xiv. Έλεγχος διαρροής ρεύματος κεφαλών ενδοκοιλοτήτων
xv. Έλεγχος διαρροής ρεύματος ενδο-οισοφαγικών (ΤΕΕ) κεφαλών

xvi. Έλεγχος διαρροής ρεύματος χειρουργικών κεφαλών
xvii. Έλεγχος κεφαλής/ομοιώματος

Γενικοί Όροι

 Ο ανάδοχος/Συντηρητής πρέπει αποδεδειγμένα να διαθέτει εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιου 

έργου σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία για αυτό απαιτείται να προσκομίσει μαζί με την 

τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή ετήσιες συμβάσεις των 

τελευταίων 5ετών.

 Ο Ανάδοχος/Συντηρητής να διαθέτει προσωπικό με σχετικές νόμιμες άδειες, αποδεδειγμένη 

εμπειρία και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο στα συγκεκριμένα μηχανήματα. 

Πιστοποιητικά για τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά του επί 

ποινή απόρριψης.
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 Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και εργαλεία για τον ποιοτικό έλεγχο 

και παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. Θα πρέπει να προσκομιστεί ενδεικτικός 

κατάλογος των εν λόγω οργάνων και εργαλείων.

 Ο Ανάδοχος/Συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες συντήρησης των 

μηχανημάτων κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου. Ο 

συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001: 2015. Επίσης να διαθέτει EN ISO 13485/16 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και βεβαίωση από 

κοινοποιημένο οργανισμό ότι εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής 

διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 καθώς και να είναι 

ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των κατεστραμμένων ανταλλακτικών. Να 

κατατεθούν όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά.

Ο Ανάδοχος/ Συντηρητής να βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής 
κατάστασής του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις συνθήκες λειτουργίας του.
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ SIEMENS 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2.177,42 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 12/2023

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΦΟΡΗΤΟ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
POLYMOBIL 
PLUS S/N:53349

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ- 
ΚΛΙΝΙΚΗ COVID 
19

ΔΥΟ SIEMENS

 ■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων, περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, επαναφορά τιμών, παραμέτρων ποιοτικής 
απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση 
λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 
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«Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται με την 
πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους(λυχνίες κενού, λυχνίες ακτινών Χ, ενισχυτών εικόνας 
monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα κλπ.). 

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική προγραμματισμένη συντήρηση του 
ακτινογραφικού-ακτινοσκοπικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό τμήμα 
του Νοσοκομείου μας και στο χειρουργείο ορθοπεδικών επεμβάσεων όπως αναφέρονται στους 
παραπάνω πίνακες

2) Η σύμβαση της προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης θα περιλαμβάνει (2) δυο 
προληπτικές συντηρήσεις τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για αποκατάσταση βλάβης. 

3) Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων εκτός των αναλώσιμων 
υλικών που βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο και που θεωρούνται διεθνώς τα υλικά του 
μηχανήματος των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους (λυχνίες κενού, 
ακτινολογικές λυχνίες, λυχνίες ενισχυτή εικόνας, λυχνίες monitors). Εάν τα προαναφερόμενα 
ανταλλακτικά κριθούν αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται 
μετά την υποβολή οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση της από 
το Νοσοκομείο. 

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός (48) ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
Νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών, παραγγελία από το εξωτερικό κλπ.

-Στην επανορθωτική συντήρηση περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση βλαβών και η εργασία. Εάν τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά κριθούν αναγκαία 
για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται μετά την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς των ανταλλακτικών και της εργασίας για έγκριση από το Νοσοκομείο. Τα 
ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το 
πέρας ισχύος της σύμβασης. 

4)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικών ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.
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5)Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

6)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist)

7)Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα 
εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

8)Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης 

10) Η συντηρήτρια εταιρεία δεν υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά

11) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
των κατασκευαστικών οίκων και ειδικότερα:

1.Για το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα POLYMOBIL PLUS του οίκου της Siemens θα 
πραγματοποιηθούν:

1) Πλήρης κάλυψη εργασιών και των από τη συνήθη χρήση φθαρμένων ανταλλακτικών 
συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας.

2) Εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά όπως  π.χ.. φιλμ, υγρά σκιαγραφικού κλπ.
3) Δύο (2) περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις ετησίως, που θα περιλαμβάνουν:
a. τον έλεγχο ασφάλειας.
b. τον ποιοτικό έλεγχο και τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε ο εξοπλισμός να πληροί τις εργοστασιακές 

προδιαγραφές.
c. τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμούς κλπ.
d. τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραιτήτων υλικών που προβλέπονται από 

τις διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης.

4) Σε περίπτωση βλάβης θα παρέχονται εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης αυτής μέσω:
A. Άμεσης τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης.
B. Απομακρυσμένης επέμβασης Smart Remote Services (S.R.S.) των μηχανικών της εταιρείας στον 

εξοπλισμό που έχει ως αποτέλεσμα την προληπτική επέμβαση για την αποφυγή πιθανών 
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δυσλειτουργιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτυακής υποδομής σας ( π.χ.. 
γραμμή σύνδεσης ADSL). 

C. Απεριόριστου αριθμού επιτόπιων επεμβάσεων από τους μηχανικούς της εταιρείας. 
5) Παροχή εργοστασιακών αναβαθμίσεων ασφαλείας, υποστήριξης και απόδοσης του 

Συγκροτήματος που υποστηρίζονται από το υφιστάμενο μηχανικό μέρος. 
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ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MMM 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 12/2023

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣ
ΗΣ ΑΤΜΟΥ 
UNISTERI SL 
636-1 SN : 
B180727 / 
B180728K

ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

ΜΙΑ ΜΜΜ

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1 ) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο τμήμα αποστείρωσης του 
Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας του κλιβάνου και την αντικατάσταση των κιτ συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά 
κιτ πχ. Λάστιχο πόρτας, φίλτρο αέρα, γράσο λάστιχου πόρτας, κιτ εσωτερικών στοιχείων παγίδας 
συμπυκνωμάτων, O-rings για ρακόρ σωληνώσεων κλπ.) όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια 
λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης.
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- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού 
και της εργασίας. Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική 
έγκριση από το νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών, παραγγελία από εξωτερικό 
κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης για τον κλίβανο θα περιλαμβάνει (1) μία 
προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
αποκατάσταση βλάβης. 

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τον κλίβανο αποστείρωσης MMM θα είναι:

-Αντικατάσταση και γρασάρισμα λάστιχου πόρτας.

- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.

- Αντικατάσταση εσωτερικών στοιχείων παγίδας συμπυκνωμάτων.

- Καθαρισμός μεταλλικών φίλτρων ακαθαρσιών.

- Καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων.

- Έλεγχος / ρύθμιση βαλβίδας αέρα της αντλίας κενού.

- Έλεγχος / ρύθμιση λειτουργίας πόρτας.

- Έλεγχος λειτουργίας συστήματος ατμογεννήτριας (ηλεκτρόδια στάθμης, αντιστάσεις κλπ.).

- Έλεγχος παροχών κρύου νερού, απιονισμένου νερού.

- Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων.

- Έλεγχος και αποκατάσταση διαρροών σε σωληνώσεις, φλάντζες, ρακόρ κλπ.

- Δοκιμαστικές λειτουργίες στα προγράμματα Vacuum test, Bowie/Dick test, P1.

4) Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο όλες οι 
αναβαθμίσεις των μηχανημάτων που εκδίδει ο οίκος κατασκευής.

5) Στην επανορθωτική συντήρηση περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση βλαβών. Δεν περιλαμβάνεται η αντλία κενού. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να 
συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης. 
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6) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

7) Όλα τα σέρβις κιτς των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια 
συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

8) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης του 
μηχανήματος μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης. 

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

11) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με το τμήμα Βιοϊατρικής 
του Νοσοκομείου. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών 
και των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι 
οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα 
αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.
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ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 4.511,29 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 5/2023

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙ
Ο ΨΗΦΙΑΚΟ 
CR VITA XE

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
85016076

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΔΥΟ CARESTREAM

2 ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

DV 5950

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
54798554

ENA ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο

ΔΥΟ CARESTREAM

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στο ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων και την αντικατάσταση των κιτ συντήρησης (εργασία και 
ανταλλακτικά κιτ) όπως αυτά ορίζονται ανά μηχάνημα από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για επανορθωτική 
συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 24)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 24ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης για το ψηφιακό σύστημα εμφάνισης ακτινογραφιών 
θα περιλαμβάνει (2) δύο προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις τον χρόνο όπως 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και 
απεριόριστο αριθμό κλήσεων για επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης. 

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για το σύστημα εμφάνισης CR VITA XE (scanner ) θα 
είναι:

-Έλεγχος των αρχείων καταγραφής και της λειτουργίας του scanner.

-Καθαρισμός του άνω συστήματος χειρισμού κασετών. 
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-Καθαρισμός του συστήματος φωτοπολλαπλασιαστών και συστήματος καθρεπτών συλλογής.

-Καθαρισμός slow scan και extraction bar.

-Καθαρισμός συστήματα διαγράφης κασετών. 

-Έλεγχος της μπαταρίας του υπολογιστή

-Καθαρισμός του φίλτρου του υπολογιστή και των εσωτερικών μερών του.

-Έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος.

Οι εργασίες που θα εκτελούνται για το σύστημα εκτύπωσης DV5950 θα είναι:

-Αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 20.000 εκτυπώσεις.

-Καθαρισμό τυμπάνου και κυλίνδρων κίνησης με εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή ειδικά 
καθαριστικά.

-Καθαρισμό όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μονάδων 

-Λίπανση όλων των σημείων κίνησης. 

-Έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας του τυμπάνου.

-Επαναφορά του μετρητή εκτυπώσεων. 

-Έλεγχο ομαλής κίνησης του φιλμ.

4) Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνονται χωρίς κόστος για το Νοσοκομείο όλες οι 
αναβαθμίσεις των μηχανημάτων που εκδίδει ο οίκος κατασκευής.

5) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών. Εάν τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά κριθούν 
αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται μετά την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση της από το Νοσοκομείο μας. 
Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών αυτών θα είναι χωρίς κόστος (Δωρεάν) για το 
Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 
ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα 
βαρύνει το Νοσοκομείο.

6) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8) Όλα τα σέρβις κιτς των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια 
συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης. 
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11) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

12) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών 
και των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι 
οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα 
αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 33

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DETES ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 2.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 12/2023

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΔΡΑ DETES TOP 
308

ΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚ
Ο ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΑ DETES

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

1. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
εκπαίδευση στα συγκεκριμένα μηχανήματα ανά κατηγορία που αναφέρονται παρακάτω. Σχετικά 
πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.

2. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση επάρκειας και διάθεσης γνήσιων 
ανταλλακτικών για τα συγκεκριμένα μοντέλα των μηχανημάτων που περιγράφονται ανά 
κατηγορία και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης επί ποινή απόρριψης

3. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα ειδικά όργανα και 
εργαλεία που απαιτούνται για τον έλεγχο καλής λειτουργιάς των μηχανημάτων, τις προληπτικές 
συντηρήσεις κα τις επισκευές των μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού 
οίκου. 

4. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ΕΝ ISO 
9001/2008 EN ISO 13485/2003

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλαμβάνει αναλυτικό φύλλο 
συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού.
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στο Οδοντιατρικό Ιατρείο του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον 
παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων και τον έλεγχο των παρελκόμενων τμημάτων(χειρολαβές, 
κομπρεσέρ αναρρόφησης κλπ.) και αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως φίλτρων, O-rings όπως 
αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τα service manuals του κατασκευαστικού οίκου, 
και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται μόνο στους χώρους του Νοσοκομείου 
ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στους χώρους 
του Νοσοκομείου, θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία με δαπανάς μεταφοράς 
και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης για των οδοντιατρικών εδρών θα περιλαμβάνει (1) 
μία προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο, όπως αναφέρονται στον παραπάνω 
πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης. 

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τις οδοντιατρικές έδρες DETES θα είναι:

-Έλεγχος μηχανικών μερών και λίπανση όλων των σημείων κίνησης. 

-Έλεγχος πνευματικών κυκλωμάτων.

-Έλεγχος υδραυλικών κυκλωμάτων και καθαρισμός ή αντικατάσταση όπου απαιτείται. 

-Έλεγχος ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

-Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων. 

-Έλεγχος μπαταρίας.

-Έλεγχος του κομπρεσέρ αναρρόφησης και καθαρισμός ή αντικατάσταση του φίλτρου. 
Καθαρισμός των σωλήνων αποχέτευσης των εδρών.

-Έλεγχος - καθαρισμός και λίπανση των οδοντιατρικών χειρολαβών.

-Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της συσκευής ως προς τον ασθενή.
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4) Στην σύμβαση περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
την αποκατάσταση βλαβών. Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών αυτών θα είναι 
χωρίς κόστος (Δωρεάν) για το Νοσοκομείο. Τα  ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται  με 
εξάμηνη (6)  ελάχιστη εγγύηση  ακόμη και μετά το πέρας ισχύος  της σύμβασης ,το δε κόστος 
εργασίας εκτός σύμβασης θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

5) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

6) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής η τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48 )ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
επίσκεψη προληπτικής συντήρησης η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι 
εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8) Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα 
εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης.

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής.

14) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών 
και των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι 
οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα 
αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 34

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ : 1.209,68 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ/ΕΤ
ΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL SCHILLER 
DEFIGARD 5000 

ΕΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 
COVID-19

MIA SCHILLER
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(S.N.:1019990038
88

2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL TEC-
7621K (S.N.: 
01869)

ΕΝΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ MIA NIHON KOHDEN

3 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ 
MODEL 
BENEHEART D6 
(S.N.: DZ-
98005193)

ΕΝΑΣ Μ.Α.Φ. MIA MINDRAY

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε 
στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός ( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης των απινιδωτών θα περιλαμβάνει (1) μια 
προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης. 

Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται για τους απινιδωτές θα είναι:

 Έλεγχος μηχανικών μερών, και κελύφους,
  Έλεγχος οθόνης,
 Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων
 Έλεγχος μπαταρίας
 Έλεγχος όλων των παραμέτρων παρακολούθησης ασθενών με εξειδικευμένο και διακριβωμένο 

εξομοιωτή ή ελεγκτή. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα να 
εξαντλούνται) οι παράμετροι ECG, TEMP, RESP, NIBP, IBP, SpO2, CO2, ενέργεια απινίδωσης, 
μέγιστη τάσης & μέγιστο ρεύμα παλμού απινίδωσης καθώς και την διάρκεια του με αποτύπωση 
της καμπύλης απινίδωσης, χρόνου φόρτισης, συγχρονισμένη απινίδωση, απόδοσης AED, έλεγχος 
απόδοσης ενσωματωμένου βηματοδότη, κλπ.)

 Έλεγχο φυσικών παραμέτρων. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα να 
εξαντλούνται) οι παράμετροι τάση ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτισμού, κλπ.

 Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της κάθε συσκευής πριν την τελική παράδοση στον χρήστη.
 4) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών. Εάν τα προαναφερόμενα ανταλλακτικά κριθούν 
αναγκαία για την επισκευή των μηχανημάτων η προμήθεια τους θα γίνεται μετά την υποβολή 
οικονομικής προσφοράς της συντηρήτριας εταιρείας και την έγκριση της από το Νοσοκομείο μας. 
Η εργασία για την τοποθέτηση των ανταλλακτικών αυτών θα είναι χωρίς κόστος (Δωρεάν) για το 
Νοσοκομείο. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση 
ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης, το δε κόστος εργασίας εκτός σύμβασης θα 
βαρύνει το Νοσοκομείο.

5) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

6) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής η τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48 )ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται η 
την αποστολή της συσκευής στο εργαστήριο της με έξοδα της συντηρήτριας εταιρίας.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
προληπτική συντήρηση η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8)Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα 
εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης. 

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

14)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες 
θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην 
τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 35

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 3 MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΗΚΓ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Μ.Α.Φ. ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.980,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/
ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ
ΟΣ ΟΙΚΟΣ

1. Monitor IM8B 
με S/N 301247-
M1740926000
4

ΕΝΑ Μ.Α.Φ. ΜΙΑ EDAN

2. Monitor IM8B 
με S/N 301247-
M1740926000
5

ΕΝΑ Μ.Α.Φ. ΜΙΑ EDAN

3. Monitor IM8B 
με S/N 301247-
M1740926000
7

ΕΝΑ Μ.Α.Φ. ΜΙΑ EDAN

4. Κεντρικός 
σταθμός MFM 
CMS με S/N 
31304-
Μ1790373000
2

ΕΝΑ Μ.Α.Φ. ΜΙΑ EDAN

5. Καρδιογράφος 
SE-1201 με S/N 
360253-
Μ16Β1074000
1

ΕΝΑ Μ.Α.Φ. ΜΙΑ EDAN





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε 
στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός ( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης των απινιδωτών θα περιλαμβάνει (1) μια 
προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης. 

4) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά. Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από ορθή χρήση του 
εξοπλισμού και η εργασία αποκατάστασης βλαβών. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης.

5) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό, το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

6) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής η τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός( 48 )ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται η 
την αποστολή της συσκευής στο εργαστήριο της με έξοδα της συντηρήτριας εταιρίας.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
προληπτική συντήρηση η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8)Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα 
εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης. 

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

14)Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και 
των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες 
θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην 
τελική απόφαση ανάθεσης.

ΤΜΗΜΑ 36 

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 967,75 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

1 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
EMED ES 350 S.N. 
353932

MIA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ MIA EMED

2 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 
EMED ES 350 S.N. 
353749

MIA ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ MIA EMED

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
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ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

 Πιστοποίηση ISO και συμφωνία με την Υπουργική απόφαση για διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

 Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο 
(πτυχιούχους τεχνολογίας ιατρικών οργάνων) και εκπαιδεύσεις (στα συγκεκριμένα είδη η σε 
παρεμφερή) ή/και προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους 
προηγούμενους εργοδότες. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Η εταιρεία θα συντηρεί υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) το σύνολο του ανωτέρω 
εξοπλισμού.

 Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου ο οποίος θα 
μπορεί να ελέγχει τις συσκευές ηλεκτροχειρουργικής τόσο σε συμφωνία με το πρότυπα 
ασφαλείας IEC 60601-2-2 αλλά και συμφώνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στους 
απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνονται έλεγχοι 
ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC-60601 ή/και IEC 62353.Να κατατεθούν τα 
σχετικά τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης της συσκευής από τον 
κατασκευαστή τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν και με τους δύο τρόπους. Να κατατεθούν με την 
προσφορά σχετικά φύλλα εργασιών που αφορούν τις συσκευές υπό έλεγχο με τους γενικούς και 
ειδικούς ελέγχους που προβλέπει ο κατασκευαστής για το κάθε συγκεκριμένο μοντέλο.

 Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται είτε στο Νοσοκομείο είτε/και στο εργαστήριο της 
εταιρείας σε συνεννόηση με τμήμα αλλά και το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 Ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται. Όσα εγκατασταθούν άμεσα ( ανάλογα με την 
κρισιμότητα τους σε σχέση με την λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής υπό συντήρηση αλλά 
και ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος) χρεώνονται ξεχωριστά και όσα μπορούν να 
εγκατασταθούν σε προγραμματισμένο μεταγενέστερο χρόνο παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο 
μετά από τεχνική έκθεση του αναδόχου. Με την αναγγελία της διαθεσιμότητας τους από το 
νοσοκομείο συμφωνείται και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της επίσκεψης του συνεργείου 
του αναδόχου.

 Από τις υποχρεώσεις του αναδόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 
εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά, βλάβη ή καταστροφή, 
οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ελαττώματα τα 
οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του μηχανήματος όπως ιδίως η χρήση 
τους σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, 
υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή, 
χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την 
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προβλεπόμενη, κλπ.) και γενικά κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση η οποία δεν 
προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος.

 Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι 1 επίσκεψη ανά έτος με 
προγραμματιζόμενες επισκέψεις κατά την διάρκεια των οποίων δεν θα λειτουργούν για το κοινό 
τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το νοσοκομείο υποχρεούται να παραχωρήσει τα μηχανήματα 
στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη όσο και με 
την τεχνική υπηρεσία.

 Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως 
φίλτρων o-rings κ.λπ. όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή. Θα 
πρέπει τουλάχιστον αν αντικατασταθούν τα φίλτρα εισαγωγής αέρα και η μπαταρία του 
συστήματος υποστήριξης συναγερμών ( για όποιο σύστημα διαθέτει τέτοια).

 Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. Τα πιθανά ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν, θα 
αναφέρονται και αυτά αναλυτικά για την εκ των υστέρων τιμολόγηση τους (δεν περιλαμβάνονται 
στην τιμή της προσφοράς).

 Οι εργασίες και οι έλεγχοι των συσκευών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 Έλεγχος μηχανικών μερών, και κελύφους, 
 Έλεγχος οθόνης, 
 Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων
 Έλεγχος μπαταρίας 
 Έλεγχος όλων των παραμέτρων με εξειδικευμένο και διακριβωμένο εξομοιωτή ή ελεγκτή. Σαν 

παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα να εξαντλούνται) οι παράμετροι, ισχύς εξόδου, 
ρεύμα διαρροής εξόδου, τάση εξόδου, ρεύμα εξόδου, τάση εξόδου Peak, ρεύμα εξόδου Peak, Crest Factor,  
κλπ.

 Έλεγχο φυσικών παραμέτρων. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα 
να εξαντλούνται) οι παράμετροι τάση ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτισμού, κλπ.

 Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της κάθε συσκευής πριν την τελική παράδοση στον χρήστη.

Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

 Για τις επείγουσες βλάβες ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε 4 ώρες από την ενημέρωση για 
την βλάβη ( γραπτά ή τηλεφωνικά). Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανή 
περιγραφή του προβλήματος, ώστε το συνεργείο του ανάδοχου να είναι επαρκώς 
προετοιμασμένο.

 Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου με αναλυτικές μετρήσεις 
καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών και το οποίο θα είναι 
υποχρέωση του προσωπικού του νοσοκομείου να το διατηρήσουν τόσο σε καλή κατάσταση όσο 
και σε γνωστή θέση. 

 Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τεκμηριωμένη 
συμμόρφωση αποτελεί αιτία απόρριψης.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΠΕΡΗΧΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 14.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1) ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ARIA DXA (ID NO. H2230DEN01)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 7.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12/23

2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, LOGIQ F8 (ID NO. H2230US02)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 3.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 5/23 

3) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ VIVID T8 (ID NO. H2230US03)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 3.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 5/23

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓ
ΡΑΦΙΑΣ LOGIQ F8 
(ID 
No.H2230US02)

ΕΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

MIA GE HELATHCARE 
A.E.

2 ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟ
ΓΡΑΦΟΣ VIVID 
T8(ID 
No.H2230US03)

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

MIA GE HELATHCARE 
A.E.

3 ΟΣΤΙΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ARIA 
DXA (ID No. 
H2230DEN01)

ΕΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚ
Ο ΤΜΗΜΑ

MIA GE HELATHCARE 
A.E.

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

 Πιστοποίηση ISO και συμφωνία με την Υπουργική απόφαση για διακίνηση ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

 Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο 
(πτυχιούχους τεχνολογίας ιατρικών οργάνων) και εκπαιδεύσεις (στα συγκεκριμένα είδη η σε 
παρεμφερή) ή/και προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους 
προηγούμενους εργοδότες. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Η εταιρεία θα συντηρεί υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) το σύνολο του ανωτέρω 
εξοπλισμού.

 Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου ο οποίος θα 
μπορεί να ελέγχει τις συσκευές ηλεκτροχειρουργικής τόσο σε συμφωνία με το πρότυπα 
ασφαλείας IEC 60601-2-2 αλλά και συμφώνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στους 
απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να περιλαμβάνονται έλεγχοι 
ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC-60601 ή/και IEC 62353.Να κατατεθούν τα 
σχετικά τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης της συσκευής από τον 
κατασκευαστή τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν και με τους δύο τρόπους. Να κατατεθούν με την 
προσφορά σχετικά φύλλα εργασιών που αφορούν τις συσκευές υπό έλεγχο με τους γενικούς και 
ειδικούς ελέγχους που προβλέπει ο κατασκευαστής για το κάθε συγκεκριμένο μοντέλο.

 Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται είτε στο Νοσοκομείο είτε/και στο εργαστήριο της 
εταιρείας σε συνεννόηση με τμήμα αλλά και το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 Ανταλλακτικά περιλαμβάνονται για την επίλυση βλαβών υπό την προϋπόθεση επιστροφής 
των αφαιρούμενων ανταλλακτικών. Επίσης όσον αφορά τους Υπερήχους, περιλαμβάνεται η αξία 
αντικατάστασης μιας(1) ηχοβόλου κεφαλής σε περίπτωση βλάβης, υπό την προϋπόθεση 
επιστροφής της χαλασμένης κεφαλής στην εταιρεία μας. Εξαιρούνται οι 4D & διοισοφάγειες 
κεφαλές.

 Από τις υποχρεώσεις του αναδόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 
εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά, βλάβη ή καταστροφή, 
οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ελαττώματα τα 
οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του μηχανήματος όπως ιδίως η χρήση 
τους σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, 
υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή, 
χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την 
προβλεπόμενη, κλπ) και γενικά κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση η οποία δεν προβλέπεται 
από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος.

 Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι 1 επίσκεψη ανά έτος σύμφωνα με τις 
οδηγίες του οίκου κατασκευής, με προγραμματιζόμενες επισκέψεις κατά την διάρκεια των 
οποίων δεν θα λειτουργούν για το κοινό τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το νοσοκομείο 
υποχρεούται να παραχωρήσει τα μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από 
συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη όσο και με την τεχνική υπηρεσία.

 Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. Τα πιθανά ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν, θα 
αναφέρονται και αυτά αναλυτικά για την εκ των υστέρων τιμολόγηση τους (δεν περιλαμβάνονται 
στην τιμή της προσφοράς).
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 Εξασφάλιση μέγιστου χρόνου εκτός λειτουργίας του κάθε συστήματος (DOWN TIME) δώδεκα 
(12) εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών προληπτικής συντήρησης, τυχόν 
εργοστασιακών μετατροπών, εργασιών απεγκατάστασης και των μη συμπεριληφθεισών 
υπηρεσιών

Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

 Για τις επείγουσες βλάβες ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε 2 εργάσιμες ημέρες από την 
ενημέρωση για την βλάβη ( γραπτά ή τηλεφωνικά). Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ικανή περιγραφή του προβλήματος, ώστε το συνεργείο του ανάδοχου να είναι 
επαρκώς προετοιμασμένο.

 Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου με αναλυτικές μετρήσεις 
καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών και το οποίο θα είναι 
υποχρέωση του προσωπικού του νοσοκομείου να το διατηρήσουν τόσο σε καλή κατάσταση όσο 
και σε γνωστή θέση. 

 Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τεκμηριωμένη 
συμμόρφωση αποτελεί αιτία απόρριψης.

ΤΜΗΜΑ 38

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.300,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/
α

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΧΩΡΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ
ΙΣ/ΕΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ
Σ ΟΙΚΟΣ

1 ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 
CS-200 OFFICE 
ME MS-12 BLUE 
ΜΕ S/N 
1030.000740

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
TMHMA

MIA SCHILLER

2 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
MARATHON ΜΕ 
S/N TR1707W

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
TMHMA

MIA MARATHON

3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ DELL

ΕΝΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 
TMHMA

MIA DELL

■ ΟΡΙΣΜΟΙ 

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των 
μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την 
ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση 
βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην 
εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την 
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διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
αποκατάστασης της βλάβης. 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 
είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τoν περιοδικό έλεγχο καλής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε 
στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός ( 48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWN TIME 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετησίας σύμβασης. Σε περίπτωση που η 
συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβασης 
θα παρατείνετε για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWN 
TIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από 
την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την 
βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. 
Ο χρόνος DOWN TIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το 
νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας  π.χ.. απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης των απινιδωτών θα περιλαμβάνει (1) μια 
προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για 
επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης. 

4) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά. Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από ορθή χρήση του 
εξοπλισμού και η εργασία αποκατάστασης βλαβών. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
με εξάμηνη (6) ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης.

5) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό, το 
οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το 
τίμημα του.

6) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, 
για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής η τηλεφωνικής 
ειδοποίησης και εντός (48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται η 
την αποστολή της συσκευής στο εργαστήριο της με έξοδα της συντηρήτριας εταιρίας.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε 
προληπτική συντήρηση η διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες 
που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να 
αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
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Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο 
πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8) Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα 
εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των 
μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης. 

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα 
κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι 
εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου. 

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες 
συντήρησης και επισκευής

14) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών 
και των βασικότερων και ποιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι 
οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα 
αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 5.900,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Συσκευή
Αριθμός 

Σειράς

Ημερομηνία 

Κατασκευής

Ημερομηνία 

Εγκατάστασης

Εκτιμώμενο 

κόστος (σε 

ευρώ) 

πλέον 

Φ.Π.Α.

Ψηφιοποιητής 

carestream vita XE CR 

System

SN 

191113306
25/11/2013 24/02/2014 2.250,00

Εκτυπωτής carestream 

dryview 6850 laser 
K 5373-9698 25/11/2013 24/02/2014 3.650,00





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

imager

Υπολογιστής DELL 

OPTIPLEX 3010

Service Tag 

9GL3LZ1
19/11/2013 24/02/2014

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη 
γνώση της βλάβης του μηχανήματος.

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιήσει δύο περιοδικές συντηρήσεις (μία 
ανά εξάμηνο) του μηχανήματος καθώς και αποκατάσταση βλαβών (που δεν απαιτούν 
ανταλλακτικά) με παροχή εργατικών και υλικών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.

3. Όλα τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα 
ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

4. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485: 
2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. 

5. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των 
συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση.

6. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό 
με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο 
για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Να κατατεθεί. 

7. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών 
και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα- που απαιτούνται για τον έλεγχο των 
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο 
εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

8. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα 
ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί.

9. Οι εργασίες συντήρησης ψηφιοποιητή είναι οι παρακάτω:
 Καθαρισμός Extraction BAR
 Καθαρισμός PMT και Collectors
 Καθαρισμός Roller κίνησης ενισχυτικής πινακίδας
 Καθαρισμός ανεμιστήρων και τροφοδοτικού PS1
 Καθαρισμός άνω μηχανισμού συγκράτησης κασέτας
 Καθαρισμός άξονα SLOW SCAN
 Καθαρισμός εσωτερικού υπολογιστή
 Καθαρισμός και λίπανσης Slow SCAN
 Καθαρισμός κύριου μηχανήματος και οθόνης
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 Καθαρισμός λαμπτήρων διαγραφής
 Καθαρισμός μηχανισμού συγκράτησης κασέτας
 Καθαρισμός πλακέτας PMT/DAS
 Καθαρισμός φίλτρου Η/Υ
 Έλεγχος εξωτερικού BARCODE READER
 Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
 Έλεγχος ροής Scanning
 Έλεγχος σφαλμάτων
 Έλεγχος τάσεων

Τεχνική περιγραφή εργασιών συντήρησης εκτυπωτή 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Συσκευή Αριθμός Σειράς
Ημερομηνία 

Κατασκευής

Ημερομηνία 

Εγκατάστασης

Εκτυπωτής carestream dryview 

6850 laser imager
K 5373-9698 25/11/2013 24/02/2014

Υπολογιστής DELL OPTIPLEX 3010 Service Tag 

9GL3LZ1

19/11/2013 24/02/2014

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη 
γνώση της βλάβης του μηχανήματος.

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιήσει δύο περιοδικές συντηρήσεις (μία 
ανά εξάμηνο) του μηχανήματος καθώς και αποκατάσταση βλαβών (που δεν απαιτούν 
ανταλλακτικά) με παροχή εργατικών και υλικών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.

3. Όλα τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα 
ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

4. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485: 
2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. 

5. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των 
συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση. 

6. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό 
με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο 
για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Να κατατεθεί. 

7. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών 
και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα- που απαιτούνται για τον έλεγχο των 
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μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο 
εξοπλισμό - σε κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

8. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα 
ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί.

9. Οι εργασίες συντήρησης εκτυπωτή είναι οι παρακάτω:

 Καθαρισμός Η/Υ και τροφοδοτικού
 Καθαρισμός θερμικής κεφαλής (Drum) 
 Καθαρισμός κυκλώματος ψύξης (cooling) και κυλίνδρων αυτού
 Καθαρισμός exposure transport και flatbed
 Αντικατάσταση φίλτρου άνθρακα 
 Αντικατάσταση απλού φίλτρου εξαερισμού 
 Αντικατάσταση silicone pumps
 Αντικατάσταση ιμάντα flatbed
 Αντικατάσταση ιμάντα cooling 
 Έλεγχος διαδρομής φιλμ
 Έλεγχος συρταριών και PU Assembly
 Έλεγχος και ρύθμιση θερμοκρασίας θερμικής κεφαλής (Drum)
 Αναβάθμιση λογισμικού
 Δημιουργία back up
 Ρύθμιση modalities
 Μηδενισμός μετρητή προληπτικής συντήρησης
 Μηδενισμός μετρητή αλλαγής φίλτρου

ΤΜΗΜΑ 40

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GMM OPERA Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 9.600,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Συσκευή Αριθμός Σειράς
Ημερομηνία 

Κατασκευής

Ημερομηνία 

Εγκατάστασης

Ακτινογραφικό Μηχάνημα 

OPERA G650
2527 DEC 2013 24/02/2014

Γεννήτρια CPI AM17932L13 NOV 2013 24/02/2014
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Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ώστε να έχει πλήρη 
γνώση της βλάβης του μηχανήματος.

2. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιήσει δύο περιοδικές συντηρήσεις (μία 
ανά εξάμηνο) του μηχανήματος καθώς και αποκατάσταση βλαβών (που δεν απαιτούν 
ανταλλακτικά) με παροχή εργατικών και υλικών συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου.

3. Όλα τα ανταλλακτικά να είναι γνήσια και αμεταχείριστα όπως αυτά ορίζονται από τα 
ενημερωμένα (up to dated) εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

4. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001: 2008, ISO 13485: 
2003 και να διαθέτει βεβαίωση για την τήρηση συστήματος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004. 

5. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει εμπειρία Νοσοκομειακή σε Συντήρηση – Επισκευή των 
συγκεκριμένων μηχανημάτων η οποία να αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση.

6. Να διαθέτει στην Ελλάδα ειδικά εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο προσωπικό 
με άρτια τεχνική κατάρτιση, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο 
για την συντήρηση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Να κατατεθεί. 

7. Η ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να κάνει χρήση όλων των απαραιτήτων συσκευών 
και εξοπλισμού - τα οποία να είναι πιστοποιημένα- που απαιτούνται για τον έλεγχο των μηχ/των 
συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ασφάλειας - με εξειδικευμένο εξοπλισμό - σε κάθε 
παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης και όπως ακριβώς απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο. 

8. Η ανάδοχος εταιρεία μετά από το πέρας της εργασίας θα παραδώσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
αντίγραφο Δελτίου Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί και τα 
ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί

9. Οι εργασίες συντήρησης ακτινολογικού μηχανήματος είναι οι παρακάτω:
Α. Συντήρηση Ακτινολογικού - Γεννήτρια

 Καθαρισμός 
 Έλεγχος Τροφοδοσίας 
 Έλεγχος και ρύθμιση mA 
 Έλεγχος και ρύθμιση kV
 Έλεγχος και ρύθμιση Χρόνου
 Έλεγχος λειτουργιών
 Έλεγχος σιλικόνης στα βύσματα λυχνιών του μετασχηματιστή

Β. Συντήρηση Ακτινολογικού - Εξεταστικό Τραπέζι 

 Καθαρισμός 
 Έλεγχος Τροφοδοσίας 
 Λίπανση μηχανικών μερών 
 Έλεγχος κινήσεων
 Έλεγχος λειτουργιών σεριογράφου
 Έλεγχος εσωτερικών διαφραγμάτων
 Έλεγχος διαφραγμάτων φωτεινού επικεντρωτήρα
 Έλεγχος σύμπτωσης φωτεινής δέσμης με ακτινοβολία
 Έλεγχος φρένων
 Έλεγχος χειριστηρίου
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 Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Γ. Συντήρηση Λυχνίας Ακτινολογικού

 Καθαρισμός 
 Έλεγχος σιλικόνης στα βύσματα τροφοδοσίας 
 Οπτικός Έλεγχος Καλωδίων Υ.Τ.
 Έλεγχος περιστροφής ανόδου
 Έλεγχος Λειτουργίας Ventilator

Δ. Συντήρηση Όρθιου Bucky Ακτινολογικού

 Καθαρισμός
 Λίπανση Μηχανικών Μερών
 Έλεγχος κίνησης αντιδιαχυτικού πλέγματος
 Έλεγχος κινήσεων & φρένων

 

Ε. Συντήρηση Στατώ Οροφής Ακτινολογικού 

 Καθαρισμός
 Έλεγχος Τροφοδοσίας
 Έλεγχος κινήσεων
 Έλεγχος κινήσεων
 Έλεγχος ελατηρίων αντιστάθμισης βάρους
 Έλεγχος συρματόσχοινων
 Λίπανση μηχανικών μερών
 Έλεγχος χειριστηρίου

Η σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει τα εξής:

 Προληπτικό έλεγχο και συντήρηση για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών εντός των 

προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος

 Έκτακτες επισκευές για την εύρυθμη λειτουργία των συσκευών εντός των προδιαγραφών που 

ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος

 Τηλεφωνική υποστήριξη και ανταπόκριση

 On site ανταπόκριση εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών μετά από έγγραφη ενημέρωση

 Ενημερώσεις λογισμικού βάση των επίσημων ενημερώσεων που εκδίδονται από τον 

κατασκευαστικό οίκο

 Τα ανταλλακτικά σε περίπτωση επισκευής, εξαιρουμένης της ακτινολογικής λυχνίας. Εξαιρούνται 

τα αναλώσιμα (κασέτες, πινακίδες φωσφόρου, θερμικές κεφαλές, οθόνη, πληκτρολόγιο και το 

ποντίκι του Η.Υ.).
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 Όλες οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται στο χώρο του νοσοκομείου και από 

εξειδικευμένους τεχνικούς για τους οποίους θα δοθούν με τη προσφορά πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο GMM.

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επίσημο τεχνικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου 

εντός Κρήτης.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 3.240,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Η ετήσια συντήρηση αφορά δυο (2) επισκέψεις το χρόνο και δυνατότητα επέκτασης ενός ακόμη 
έτους, εφόσον το επιθυμεί το Νοσοκομείο.

Τα μηχανήματα τα οποία περιλαμβάνονται είναι όλα όσα βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα:

Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

ΧΩΡΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ /ΕΤΟΣ

1

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ Σ COMEN CM 300

S.N 30170609008G 09.06.2017 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 2

2
KENZ (ΚΑΡΔΙΟΓΡ.) 8908-4579

1
SARS 2

3
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ SCHILLER AT-1 SN. 
19055517 1

ΙΑΤΡΕΙΟ Α 2

4 ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ COMEN 
SN.30171214O55B 1 ΤΕΠ 2

5 ΚΑΡΔΙ/ΓΡΑΦΟΣ COMEN SN 
30171214056B 1 ΤΕΠ 2

6

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ EC6 

SN. 5830120200706 83
1 ΤΕΠ 2

7

ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ EC6 SN. 
5830120200101

222 

1

ΚΛΙΝΙΚΗ

2

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 ZOLL Mseries s.n T08F103741 1 Τ.Ε.Π. 2

2 ZOLL Mseries s.n T09J116159 1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 2
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ΚΛΙΝΙΚΗ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

 Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001-2015, και EN ISO 
13485:2016, τόσο για το τμήμα των πωλήσεων όσο και για το τμήμα service. Να διαθέτει 
βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις 1348/04 δημοσιευμένη στο 
ΦΕΚ 32/Β/2004 και Ε3/833 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1329/Β/1999 (που αφορούν στην ορθή 
διανομή πρακτικού ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και συμμετέχει σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών βάσει του ν. 2939/2001, του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 
πιστοποιητικά εν ισχύ επί ποινής απορρίψεως

 Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο 
(πτυχιούχους τεχνολογίας ιατρικών οργάνων) και εκπαιδεύσεις (στα συγκεκριμένα είδη η σε 
παρεμφερή) ή/και προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους 
προηγούμενους εργοδότες. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Η εταιρεία θα συντηρεί υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) το σύνολο του ανωτέρω 
εξοπλισμού.

 Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου απινιδωτών και 
καρδιογράφων ο οποίος θα μπορεί να ελέγχει τους απινιδωτές και τους καρδιογράφους τόσο σε 
συμφωνία με τα πρότυπα ασφαλείας αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. 
Στους απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως να περιλαμβάνονται έλεγχοι 
ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC-60601 ή/και IEC 62353.Να κατατεθούν τα 
σχετικά τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού ελέγχου αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης της συσκευής 
από τον κατασκευαστή τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Οι απαιτούμενοί έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο 
αυτούς που προβλέπει ο κατασκευαστής όσο και αυτούς που προβλέπει το σχετικό πρότυπο 
καλής λειτουργίας IEC 60601-2-4 και IEC 60601-2-25. Προς απόδειξη ότι η προσφέρουσα διαθέτει 
πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες να κατατεθούν, με την προσφορά, φύλλα μετρήσεων 
για το κάθε ζητούμενο μοντέλο που να περιλαμβάνουν τους γενικούς και ειδικούς ελέγχους που 
προβλέπει ο κατασκευαστής και το πρότυπο καλής λειτουργίας.

 Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται είτε στο Νοσοκομείο είτε/και στο εργαστήριο της 
εταιρείας σε συνεννόηση με το τμήμα αλλά και το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 Ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται. Όσα εγκατασταθούν άμεσα ( ανάλογα με την 
κρισιμότητα τους σε σχέση με την λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής υπό συντήρηση αλλά 
και ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος) χρεώνονται ξεχωριστά και όσα μπορούν να 
εγκατασταθούν σε προγραμματισμένο μεταγενέστερο χρόνο παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο 
μετά από τεχνική έκθεση του αναδόχου. Με την αναγγελία της διαθεσιμότητας τους από το 
νοσοκομείο συμφωνείται και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της επίσκεψης του συνεργείου 
του αναδόχου για την εγκατάσταση τους.

 Από τις υποχρεώσεις του αναδόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 
εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά, βλάβη ή καταστροφή, 
οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ελαττώματα τα 
οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του μηχανήματος όπως ιδίως η χρήση 
τους σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, 
υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή, 
χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την 
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προβλεπόμενη, κλπ.) και γενικά κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση η οποία δεν 
προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος.

 Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι εξαμηνιαίες ( 2 επισκέψεις ανά έτος) 
με προγραμματιζόμενες επισκέψεις κατά την διάρκεια των οποίων δεν θα λειτουργούν για το 
κοινό τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το νοσοκομείο υποχρεούται να παραχωρήσει τα 
μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη 
όσο και με την τεχνική υπηρεσία.

 Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως 
φίλτρων o-rings κ.λπ. όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του κατασκευαστή. Θα 
πρέπει τουλάχιστον αν αντικατασταθούν τα φίλτρα εισαγωγής αέρα και η μπαταρία του 
συστήματος υποστήριξης συναγερμών ( για όποιο σύστημα διαθέτει τέτοια).

 Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. Τα πιθανά ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν, θα 
αναφέρονται και αυτά αναλυτικά για την εκ των υστέρων τιμολόγηση τους (δεν περιλαμβάνονται 
στην τιμή της προσφοράς).

 Οι εργασίες και οι έλεγχοι των συσκευών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 Έλεγχος μηχανικών μερών, και κελύφους, 
 Έλεγχος οθόνης, 
 Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων
 Έλεγχος μπαταρίας 
 Έλεγχος όλων των παραμέτρων παρακολούθησης ασθενών με εξειδικευμένο και διακριβωμένο 

εξομοιωτή ή ελεγκτή. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα να εξαντλούνται) οι 
παράμετροι ECG, TEMP, RESP, NIBP, IBP, SpO2, CO2, ενέργεια απινίδωσης, μέγιστη τάσης & μέγιστο ρεύμα 
παλμού απινίδωσης καθώς και την διάρκεια του με αποτύπωση της καμπύλης απινίδωσης, χρόνου 
φόρτισης, συγχρονισμένη απινίδωση, απόδοσης AED, έλεγχος απόδοσης ενσωματωμένου βηματοδότη, 
κ.λ.π.)

 Έλεγχο φυσικών παραμέτρων. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς απαραίτητα 
να εξαντλούνται) οι παράμετροι τάση ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτισμού, κ.λ.π.

 Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της κάθε συσκευής πριν την τελική παράδοση στον χρήστη.

Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

 Για τις επείγουσες βλάβες ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε 5 ώρες από την ενημέρωση για 
την βλάβη (γραπτά ή τηλεφωνικά). Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανή 
περιγραφή του προβλήματος ώστε το συνεργείο του ανάδοχου να είναι επαρκώς 
προετοιμασμένο.

 Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου με αναλυτικές μετρήσεις 
καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών και το οποίο θα είναι 
υποχρέωση του προσωπικού του νοσοκομείου να το διατηρήσουν τόσο σε καλή κατάσταση όσο 
και σε γνωστή θέση. 

 Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τεκμηριωμένη 
συμμόρφωση αποτελεί αιτία απόρριψης
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 1.080,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

Η ετήσια συντήρηση του κλιβάνου αποστείρωσης αφορά δυο (2) επισκέψεις το χρόνο και 
δυνατότητα επέκτασης ενός ακόμη έτους, εφόσον το επιθυμεί το Νοσοκομείο. 
Με προϋπολογισμό 360,00 ευρώ ανά τεμάχιο (1.080,00 ευρώ για το σύνολο του εξοπλισμού). 
Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.
Η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει τις παρακάτω συσκευές:

 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ Heraeos 50042293 1 ΤΕΠ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ COMO 3/24443 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡEΙΟ

ΚΛΙΒΑΝΟΣ COMO 3/11992 1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡEΙΟ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την συντήρηση θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες 
ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

 Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με EN ISO 9001-2015, και EN ISO 
13485:2016, τόσο για το τμήμα των πωλήσεων όσο και για το τμήμα service. Να διαθέτει 
βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις 1348/04 δημοσιευμένη στο 
ΦΕΚ 32/Β/2004 και Ε3/833 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1329/Β/1999( που αφορούν στην ορθή 
διανομή πρακτικού ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και συμμετέχει σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης ηλεκτρικών συσκευών βάσει του ν.2939/2001, του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 
πιστοποιητικά εν ισχύ επί ποινής απορρίψεως

 Το προσωπικό της να περιλαμβάνει τεχνικούς με εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο 
(πτυχιούχους τεχνολογίας ιατρικών οργάνων) και εκπαιδεύσεις (στα συγκεκριμένα είδη η σε 
παρεμφερή) ή/και προηγούμενη εμπειρία η οποία θα αποδεικνύεται με επιστολή από τους 
προηγούμενους εργοδότες. Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 Η εταιρεία θα συντηρεί υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού) το σύνολο του ανωτέρω 
εξοπλισμού.

 Η ενδιαφερόμενη εταιρία θα έχει δικό της εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου κλιβάνων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Στους απαραίτητους ελέγχους θα πρέπει, επί 
ποινής απορρίψεως να περιλαμβάνονται έλεγχοι ηλεκτρικής ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα 
IEC-60601 ή/και IEC 62353.Να κατατεθούν τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού ελέγχου 
αλλά και τα φύλλα διακρίβωσης της συσκευής από τον κατασκευαστή τα οποία πρέπει να είναι 
σε ισχύ. 

 Οι συντηρήσεις και οι επισκευές θα γίνονται είτε στο Νοσοκομείο είτε/και στο εργαστήριο της 
εταιρείας σε συνεννόηση με το τμήμα αλλά και το αρμόδιο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

 Ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται. Όσα εγκατασταθούν άμεσα ( ανάλογα με την 
κρισιμότητα τους σε σχέση με την λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής υπό συντήρηση αλλά 
και ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος) χρεώνονται ξεχωριστά και όσα μπορούν να 
εγκατασταθούν σε προγραμματισμένο μεταγενέστερο χρόνο παραγγέλλονται από το Νοσοκομείο 
μετά από τεχνική έκθεση του αναδόχου. Με την αναγγελία της διαθεσιμότητας τους από το 
νοσοκομείο συμφωνείται και από τις δύο πλευρές η ημερομηνία της επίσκεψης του συνεργείου 
του αναδόχου για την εγκατάσταση τους.
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 Από τις υποχρεώσεις του αναδόχου εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 
εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από αυτήν παράγοντες όπως ζημιά, βλάβη ή καταστροφή, 
οφειλόμενη σε βαρεία αμέλεια ή σε δόλο, αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ελαττώματα τα 
οποία προκαλούνται ή προκύπτουν λόγω κακής χρήσης του μηχανήματος όπως ιδίως η χρήση 
τους σε μη ενδεδειγμένο περιβάλλον, η έκθεσή του σε ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, 
υγρασίας ή αερισμού, η εγκατάσταση του σε χώρο με μαγνητική η άλλη βλαπτική παρεμβολή, 
χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (χωρίς γείωση, με τάση άλλη από την 
προβλεπόμενη, κλπ.) και γενικά κάθε ελάττωμα που οφείλεται σε χρήση η οποία δεν 
προβλέπεται από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του μηχανήματος.

 Οι επισκέψεις συντήρησης των μηχανημάτων θα είναι εξαμηνιαίες ( 2 επισκέψεις ανά έτος) 
με προγραμματιζόμενες επισκέψεις κατά την διάρκεια των οποίων δεν θα λειτουργούν για το 
κοινό τα μηχανήματα υπό συντήρηση. Το νοσοκομείο υποχρεούται να παραχωρήσει τα 
μηχανήματα στην ημερομηνία που θα προκύψει μετά από συνεννόηση τόσο με την προϊσταμένη 
όσο και με την τεχνική υπηρεσία.

 Οι τακτικές επισκέψεις συντήρησης αφορούν και την αλλαγή ορισμένων εξαρτημάτων όπως 
φίλτρων o-rings, λάστιχων πόρτας κ.λπ. όπως αυτά αναφέρονται στα βιβλία συντήρησης του 
κατασκευαστή. Θα πρέπει τουλάχιστον αν αντικατασταθούν τα φίλτρα εισαγωγής αέρα και η 
μπαταρία του συστήματος υποστήριξης συναγερμών ( για όποιο σύστημα διαθέτει τέτοια).

 Για την κάθε συσκευή θα παραδίδεται αναλυτική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τις τιμές 
αναφοράς και τις μετρούμενες, τις καμπύλες απόδοσης όπου υπάρχουν καθώς και τις 
διορθωτικές εργασίες όπου απαιτούνται. Τα πιθανά ανταλλακτικά τα οποία θα χρειασθούν, θα 
αναφέρονται και αυτά αναλυτικά για την εκ των υστέρων τιμολόγηση τους (δεν περιλαμβάνονται 
στην τιμή της προσφοράς).

 Οι εργασίες και οι έλεγχοι των συσκευών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

 Έλεγχος μηχανικών μερών, και κελύφους, 
 Έλεγχος οθόνης, 
 Έλεγχος καλωδίων και εξαρτημάτων
 Έλεγχος μπαταρίας (όπου αυτό εφαρμόζεται)
 Έλεγχο φυσικών παραμέτρων. Σαν παράδειγμα παραμέτρων αναφέρονται (χωρίς 

απαραίτητα να εξαντλούνται) οι παράμετροι τάση ρεύμα, πίεση, θερμοκρασία, ένταση φωτισμού, 
κλπ.

 Έλεγχος ηλεκτρικής ασφάλειας της κάθε συσκευής πριν την τελική παράδοση στον 
χρήστη.

Περισσότεροι πιθανοί έλεγχοι να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

 Για τις επείγουσες βλάβες ο χρόνος απόκρισης καθορίζεται σε 5 ώρες από την ενημέρωση για 
την βλάβη (γραπτά ή τηλεφωνικά). Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να συνοδεύεται από ικανή 
περιγραφή του προβλήματος ώστε το συνεργείο του ανάδοχου να είναι επαρκώς 
προετοιμασμένο.

 Η κάθε ενέργεια θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα φύλλα ελέγχου με αναλυτικές μετρήσεις 
καθώς επίσης και από τις αντίστοιχες εγγραφές στο ημερολόγιο επισκευών και το οποίο θα είναι 
υποχρέωση του προσωπικού του νοσοκομείου να το διατηρήσουν τόσο σε καλή κατάσταση όσο 
και σε γνωστή θέση. 

 Όλες οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τεκμηριωμένη 
συμμόρφωση αποτελεί αιτία απόρριψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Η Αναθέτουσα αρχή συντάσσει με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακή πλατφόρμας που 
διαθέτει η ΕΕ, το πρότυπο που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή με βάση τα έγγραφα της σύμβασης μπορούν να αποκλεισθούν καθώς 
και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί ως τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του 
αρχείου ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν 
το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης. Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των 
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της Ε.Ε. Η Υπεύθυνη 
δήλωση επιτρέπει στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

­ Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη 
σύναψη δημόσιας σύμβασης.

­ Πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ:
Η απάντηση στο "Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής" του Ε.Ε.Ε.Σ. θα δοθεί με την συμπλήρωση της 
Γενικής ένδειξης για όλα τα κριτήρια επιλογής.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα φύλλου συμμόρφωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΝΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 

σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 

και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το 
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σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 

Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά 

την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους 

στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

α/α 
τμήματος

Περιγραφή 
τμήματος

Τιμή 
προσφοράς 
(ευρώ) 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 
αριθμητικά

Τιμή 
προσφοράς 
(ευρώ) 
χωρίς 
Φ.Π.Α. 
ολογράφως

Τιμή 
προσφοράς 
(ευρώ) 
συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 
αριθμητικά

Τιμή 
προσφοράς 
(ευρώ) 
συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 
ολογράφως

Συχνότητα 
συντηρήσεων
/τιμολογήσεω
ν ανά έτος

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ημέρες
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος :
Ημερομηνία (Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

οικονομικούς φορείς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και 
μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 
Νομοθεσίας.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

5. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 
εντός της προθεσμίας που τάσσεται από την σχετική πρόσκληση. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

6. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές 
άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή.

7. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 2.4.5 της διακήρυξης, δηλαδή από 12 μήνες, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα18).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα19) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ20.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………21 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………………..22 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................23 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

18  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
19  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
20  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
21  ο.π. υποσ. 3.
22  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
23  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
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σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............24 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 25 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 26. 

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της27. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε28.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

24 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
25  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
26 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
27  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
28  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.
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μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής Δικαιολογητικό
2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα 

αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το 
δίκαιο του οικονομικού φορέα
Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στην 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, 
βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι 
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση 
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες 
τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική 
Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον 
οποίο τυχόν υπάγεται) 
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.

2.2.3.4.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας 
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διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας 

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:
Πτώχευση
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική 
εκκαθάριση
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή 
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα 
δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη 
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη 
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και 
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του 
νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων. 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο 
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 
σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
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συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα 
η παρούσα παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις 
καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις 
των αρμοδίων αρχών.

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους.

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές διαδικασίες 
σύναψης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί 
στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 
δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, 
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)

2.2.4

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
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φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της υπό ανάθεση σύμβασης

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον απαιτείται έγκριση 
για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή της, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από 
την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί o 
οικονομικός φορέας να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του.

Για συμβάσεις υπηρεσιών: Εφόσον απαιτείται να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορεί να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη 
χώρα εγκατάστασής του

Βεβαίωση, η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή της, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, από 
την οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας έχει την ιδιότητα 
μέλους συγκεκριμένου οργανισμού για την παροχή των υπηρεσιών.

2.2.6.α Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς

α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα: 
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι 
τα κάτωθι: 
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) 

της σύμβασης. 
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση 

(Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας). 

δ. Εργοδότης (αποδέκτης). 
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει 

περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης. 
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την 

οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι 
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αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή, στα οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα 
αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι αυτή 
εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, 
με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον 
οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω 
δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του 
τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

2.2.6.β Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο 
της ποιότητας

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με αναφορά του 
τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, ιδίως των 
υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.
[Μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από κατάσταση προσωπικού 
θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας άλλως κατάσταση 
προσωπικού όπως αποτυπώνεται κάθε φορά στην τρέχουσα 
ισχύουσα κατάσταση ενεργού προσωπικού που τηρείται στο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων]

2.2.6.γ Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της 
ποιότητας

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται 
περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των 
μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του.
[μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από αποδεικτικά κτήσης του 
εξοπλισμού, όπως τιμολόγια, συμφωνητικά]

2.2.6.δ Μέσα μελέτης και έρευνας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται 
περιγραφή των μέσων μελέτης και έρευνας που λαμβάνει ο 
οικονομικός φορέας.

2.2.6.ε Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 
περιγράφονται ο τρόπος διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
τα συστήματα ανίχνευσης που θα εφαρμόσει κατά την εκτέλεση της 
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σύμβασης.
2.2.6.στ Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων που 

κατέχονται από: α) τον ίδιο τον προμηθευτή, και/ή 
(ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του 
προμηθευτή ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης και 
συγκεκριμένα ……[μπορεί να ζητούνται κατά περίπτωση υπεύθυνη 
δήλωση με πίνακα με τα ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την 
εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών, βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά εμπειρίας και 
τίτλοι σπουδών των στελεχών, καταστάσεις προσωπικού, συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την 
έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.]

2.2.6.ζ Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία γίνεται 
περιγραφή των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα 
εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

2.2.6.η Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 
περιγράφεται ο ελάχιστος απαιτούμενος από τη διακήρυξη 
εξοπλισμός. [μπορεί να ζητείται να συνοδεύεται από αποδεικτικά 
κτήσης του εξοπλισμού, όπως τιμολόγια, συμφωνητικά]

2.2.6.θ Αποδοχή ελέγχων από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον 
αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο 
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής (Για σύνθετες υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για υπηρεσίες 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό) 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία δηλώνει ότι 
αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό 
δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για 
τον έλεγχο της ποιότητας.

2.2.6.ι Αριθμός διευθυντικών στελεχών κατά τα τελευταία τρία 
έτη 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναφέρεται ο 
αριθμός των στελεχών της επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια.

2.2.6.ια Μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
κατά τα τελευταία τρία έτη 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία αναφέρεται 
το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια.

2.2.6.ιβ Ποσοστό υπεργολαβίας Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία θα 
δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα ανατεθεί τμήμα της 
σύμβασης και το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη 
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής Δικαιολογητικό

δήλωση των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε περίπτωση 
που ο οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί ανάδοχος.

2.2.7.α Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά 
με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 
με ειδικές ανάγκες

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα 
πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη 
δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.7.β Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά 
με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 
ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου με Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999070198 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
1015.E00956.00030 (Ο.Μ. ΕΔΡΑΣ), 1015.E00244.00033 (Α.ΟΜ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ), 1015.E00246.00031 
(Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ), 1015.E00245.00034 (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»), νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Κοινό Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου & 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» δυνάμει της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. οικ.4379/23-1-2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 
59/τ.ΥΟΔΔ/27-1-2023)) (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος») 

Έχοντας υπόψιν:

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… 
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) 
της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016:

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της

-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης» 

-η προσφορά του Αναδόχου

5. Την υπ’ αρ. ……………….. Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Π.Ε. Λασιθίου.
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6. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές 
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
 …….
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της 
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ………… Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει την με Κ.Α. : ……………… σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
……. του Φορέα. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. …................. για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 20..... και με αρ. ......... καταχώρηση στο 
βιβλίο …

[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή 
τα επόμενα οικονομικά έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 
4270/2014 (Α` 143) ]

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες 
από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία 
κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της 
παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη 
αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την αρχική αξία της σύμβασης.

Επίσης, δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την απορρόφηση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου
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Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. [Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 130 του Ν.4412/2016, ή άλλοι όροι που επιβάλλονται στον ανάδοχο δυνάμει της νομοθεσίας που 
διέπει το αντικείμενο της εκτέλεσης της σύμβασης.........................................................] 

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%
[άλλως αναφέρεται η αμοιβή του αναδόχου ανά τιμή μονάδας …:Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σε 
ποσό σε ευρώ ………… ήτοι στο ταυτάριθμο ποσό της προσφοράς του. Στην αμοιβή του Αναδόχου δεν 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.] 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και 
συγκεκριμένα: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω 
τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται 
με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,6% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.

5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
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ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.29 Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.
5.7 Η τιμολόγηση θα γίνεται στα κάτωθι στοιχεία:
Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, 
Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως 
«Διαλυνάκειο»- Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200, ΑΦΜ 999070198, Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως 
«Διαλυνάκειο»- Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία Τ.Κ. 723 00 , ΑΦΜ 999070198, 
Δ.Ο.Υ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη Τ.Κ. 72400, ΑΦΜ 800240765, Δ.Ο.Υ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης 

Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Ειδικότερα:

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής30: 
α)….. β)…… κ.λ.π.

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης. 

7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, 
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης. 

29 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικών
30 Συμπληρώνεται από την αναθέτουσα αρχή εφόσον υπάρχουν.
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7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.5 Ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι τα Νοσοκομεία:
Οργανική Μονάδα Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- Κνωσού 2-4, Άγιος 
Νικόλαος, Τ.Κ. 72100
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- 
Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»- 
Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Σητεία, Τ.Κ. 72300
Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Γ. Διαλυνά 2, Νεάπολη, Τ.Κ. 72400

Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
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παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 10
Υπεργολαβία

10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

10.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το 
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει 
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία31. 

10.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται 
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην 
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στους Αναδόχους το αργότερο 
ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης ή της παράτασής της, δύναται να παρατείνει μονομερώς για 
ένα (1) έτος τη διάρκεια αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου ισόποση με την 
αρχική αξία της σύμβασης. Επίσης, δύναται να δοθεί παράταση έως 6 μήνες μονομερώς για την 
απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

31 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι 
σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του
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11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)





ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σελίδα 151

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, 
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email dpo@aqs.gr /τηλ. 2106216997).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω:
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α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

………………………………… …………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης 
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να 
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
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Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 
και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, 
υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των 
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ 
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] 
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Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε 
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον .........................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης που προσκομίζεται ως 
δικαιολογητικό κατακύρωσης.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:

Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 
ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 
ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης32,33. 

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 
ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 
ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα 
ποσά]

Ή

Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ 
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την 
εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να 
προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις 
διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης34

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να 
εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία] 

32 Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

33 Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές 
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την 
καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.

34 Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος 
αποκλεισμού
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Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:

Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής 
απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής. 

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 
παραχώρησης. 

Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων 
παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με 
απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και 
πληροφορίες για την κύρια δίκη] 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Υπόδειγμα πίνακα υπολογισμού αξίας εγγυητικής επιστολής

α/α Περιγραφή τμήματος
Εκτιμώμενη αξία 
πλέον Φ.Π.Α. σε 
ευρώ

Ποσό εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής 
(2% της εκτιμώμενης 
αξίας πλέον Φ.Π.Α.)

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ 
FRESENIUS ΟΜ ΕΔΡΑΣ 38.000,00 760,00

2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ BELLCO 
ΟΜ ΕΔΡΑΣ 4.000,00 80,00

3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΟΜ 
ΕΔΡΑΣ 18.000,00 360,00

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ 
DRAEGER ΟΜ ΕΔΡΑΣ 28.000,00 560,00

5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΜ 
ΕΔΡΑΣ 10.000,00 200,00

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΜΜΜ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 3.000,00 60,00

7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ

4.800,00
96,00

8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΜ ΕΔΡΑΣ 6.500,00 130,00

9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΜ 
ΕΔΡΑΣ

11.000,00
220,00

10

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
DRAEGER ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

6.600,00

132,00

11

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN 
MEDICAL ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1.900,00

38,00

12
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
MAQUET ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2.800,00
56,00

13
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΥ 
GMM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

12.000,00
240,00

14
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SMAM SRL ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

4.000,00
80,00

15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΥ VILLA SYSTEM MEDICAL ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

4.000,00
80,00

16
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ITALRAY ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

5.000,00
100,00

17
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ CISA 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

2.800,00
56,00

18 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM 6.600,00 132,00
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ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

19
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ SIRONA 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

850
17,00

20
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ NIHON KOHDEN 
ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

650
13,00

21
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ G.E. ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220
4,40

22
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤH 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HP ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220
4,40

23
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

220
4,40

24
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
FANEM ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

280
5,60

25
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ HILL-ROM-AIR-
SHIELDS ΑΟΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

280
5,60

26
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ASP ΑΟΜ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

10.000,00
200,00

27

ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ OXYLOG-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ -
ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ DRAEGER 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

8.000,00

160,00

28

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ –ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

10.887,10

217,74

29 ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 1.000,00 20,00

30
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ 
SIEMENS ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

2.177,42
43,55

31
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
MMM ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

4.000,00
80,00

32
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

4.511,29
90,23

33
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΔΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DETES ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ

2.500,00
50,00

34 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 1.209,68 24,19

35
ΠΡΟΛHΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 3 MONITOR 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΗΚΓ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

1.980,00
39,60
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ΤΗΣ Μ.Α.Φ.- ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

36 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΑΟΜ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 967,745 19,35

37

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE 
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

14.000,00

280,00

38 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ 1.300,00 26,00

39
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΥ CARESTREAM 
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 5.900,00 118,00

40
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GMM OPERA Γ.Ν.-Κ.Υ. 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 9.600,00 192,00

41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ -ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 3.240,00 64,80

42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
"ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ" 1.080,00 21,60

 ΣΥΝΟΛΟ 254.073,24 5.081,46

Ο παραπάνω πίνακας βρίσκεται αναρτημένος στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού σε μορφή excel, 
συμπληρώνεται δε από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς μόνο με τον μηδενισμό της αξίας  στις 
στήλες ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, για τα είδη που δεν 
προσφέρουν, χωρίς καμία άλλη τροποποίηση, π.χ. διαγραφή γραμμών, συμπλήρωση κειμένου κλπ. και 
επισυνάπτεται στον υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε μορφή excel.
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